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ARTICOLO 1. OGGETTO, DESCRIZIONE E AMMONTARE
DELL'APPALTO

1.1. PREMESSA

L'affidamento di cui al presente Capitolato & relativo all’esecuzione dei servizi tecnici di
supporto alla progettazione del potenziamento ed adeguamento funzionale della linea A e
della linea B della Metropolitana di Roma, costituiti dai rilievi automatici dinamici con
tecnologia Laser Scanner, fotografie ad alta risoluzione e da rilievi Termografici di entrambe
le suddette linee metropolitane, comprese le relative elaborazioni e restituzioni.

L'intervento rientra nel programma di manutenzione straordinaria e rinnovo delle due linee,
finalizzato a:

« adeguamento alle prescrizioni del DM 21.10.2015 "Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle
metropolitane”;

e eliminazione delle barriere architettoniche nelle stazioni, ove presenti;

e rinnovo degli impianti ferroviari, con particolare riguardo all’elettrificazione ed al
segnalamento, finalizzato al potenziamento ed alla regolarizzazione del servizio;

e ristrutturazione generale, attraverso il recupero strutturale, ove necessario, Il
risanamento degli ambienti, la sostituzione degli impianti, degli elementi
architettonici e dei principali arredi.

Un primo stralcio degli interventi previsti & costituito - tra l'altro - dai seguenti temi, la cui
progettazione definitiva & stata affidata a Roma Metropolitane, e per il cui approfondimento
progettuale & necessario acquisire indagini e rilievi atti ad attestare adeguatamente lo stato
dei luoghi:

e ALIMENTAZIONE ELETTRICA - interventi sul sistema di alimentazione elettrica delle
linee A e B con lo scopo di adeguare gli impianti alla normativa vigente, sostituire
apparecchiature e cavi in stato di obsolescenza, incrementare la disponibilita di
potenza;

e BANCHINETTE DI SERVIZIO LUNGOLINEA E VIE CAVI - con lo scopo di provvedere
all’'adeguamento delle stesse alla normativa del D.M. 11/01/1988;

¢ MITIGAZIONE INFILTRAZIONI GALLERIE - Opere per il risanamento delle gallerie di
linea, finalizzate principalmente alla riduzione delle venute d'acqua, aventi lo scopo
di garantire il corretto funzionamento della infrastruttura, sia in termini di piena
fruibilitd dell’opera, sia in termini di ottimale preservazione e conservazione degli
elementi impiantistici nella stessa installati e anche del rivestimento di galleria.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica degli interventi di cui sopra & stato redatto da
Roma Metropolitane sulla base degli elaborati risalenti all'epoca della costruzione dei singoli
tratti delle due linee, integrati - laddove ritenuto necessario — da rilievi speditivi e verifiche
puntuali in situ.

Propedeuticamente alla redazione del progetto definitivo, al fine di calibrare correttamente
le soluzioni adottate e ridurre al minimo il rischio di possibili sorprese nella fase realizzativa
dell'intervento, si rende necessario eseguire un dettagliato rilievo dello stato di fatto delle
strutture, degli impianti e dei servizi presenti lungo entrambe le linee metropolitane, nonché
I'indagine finalizzata alla caratterizzazione delle gallerie di linea per quel che concerne gli
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aspetti connessi all’eventuale degrado delle strutture, alle infiltrazioni ed alle venute
d’acqua.

1.2. OGGETTO E FINALITA DELL'APPALTO

L'appalto avra ad oggetto |'esecuzione dei rilievi e delle indagini citati in premessa e
I'elaborazione della relativa documentazione tecnica, nonché l'implementazione di apposito
software da mettere a disposizione della Stazione Appaltante in via definitiva per la
visualizzazione e gestione dei dati rilevati e delle relative elaborazioni, nonché per la
formazione del personale della Stazione Appaltante all’utilizzo del suddetto software e la
relativa assistenza per tutta la durata del servizio.

Obbiettivo del presente appalto & quello di acquisire indagini e rilievi, estesi all'intero
sviluppo delle linee metropolitane A e B di Roma - ad esclusione della tratta della linea A
compresa tra le Stazioni di Ottaviano e Battistini e della tratta della Linea B compresa tra le
Stazioni di Bologna e Ionio (Linea B1)- per attestare adeguatamente la geometria e lo stato

dei luoghi, in particolare per quel che concerne:

¢ [|'andamento plano-altimetrico georeferenziato del tracciato binari e delle opere civili
della linea;

e |'esatta geometria delle gallerie di linea e delle opere presenti al loro interno;
¢ la consistenza e la geometria dell'infrastruttura ferroviaria nei tratti all’aperto;

e« |'esatto posizionamento e lo stato di consistenza delle installazioni di linea, sia nei
tratti in galleria che in quelli all’aperto;

o |o stato di conservazione della galleria.
Le gallerie oggetto dei rilievi sono generalmente costituite da:
o gallerie a semplice binario;
° gallerie a doppio binario.

In esse, talvolta, € possibile riscontrare la presenza di tre o piu binari in affiancamento in
funzione delle particolari configurazioni della rete.

Le linee metropolitane A e B oggetto dei rilievi di cui trattasi hanno una lunghezza nominale
complessiva di circa 33,80 km, cosi suddivisa:

e circa 14,80 km per la linea A (tratta Ottaviano — Anagnina);
e circa 19,00 km per la linea B (tratta Rebibbia - Laurentina).

Considerando la presenza di gallerie a semplice o a doppio binario, il rilievo dovra coprire
un'estesa complessiva pari a circa 44,15 km, di cui 22,05 km sulla linea A e 22,10 km sulla
linea B, cosi suddivisi:

e tratti all’aperto, per uno sviluppo complessivo di circa 0,30 km per la linea A e di
circa 5,5 km per la linea B;

o tratti di galleria, prevalentemente a singolo o doppio binario, ed anche brevi tratti a
tre e quattro binari, per un totale complessivo di circa 22,55 km per la linea A e di
circa 17,00 km per la linea B.

1.2.1. Servizio richiesto per i tratti all’aperto

Per i tratti all’aperto, compresi i tratti corrispondenti alle banchine di stazione, il servizio
richiesto ha per oggetto il rilievo geometrico e fotografico delle linee A e B mediante
|'esecuzione di rilievi dinamici con tecnologia laser scanner, per |'acquisizione di una “nuvola
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punti” in 3D, abbinato a fotografie ad alta definizione. Il rilievo dovra acquisire,
preferibilmente in un unico passaggio per tratta:

e i dati plano-altimetrici della linea, intendendo per essa l'infrastruttura ferroviaria;
= | dati plano-altimetrici di tracciato dei binari;

o gli elementi delle curve della linea e dei binari di corsa pari e dispari (raggio e
sopraelevazione, estraendoli dall’elaborazione dei dati rilevati);

e i dati profilometrici e fotografici del sedime ferroviario e delle aree circostanti, per
una fascia della larghezza di 40 m lungo linea e di 20 m in corrispondenza delle
stazioni.

Il rilievo all’aperto dovra essere georeferenziato tramite sistema di localizzazione costituito
da piattaforma inerziale ad alta prestazione, abbinata a ricevitore GPS, o sistema
equivalente per livello di risultato e precisione.

1.2.2. Servizio richiesto per i tratti in sotterranea

Per i tratti in sotterranea, compresi i tratti corrispondenti alle banchine di stazione, il
servizio richiesto ha per oggetto il rilievo geometrico, fotografico e identificativo dei difetti
(diagnostico) dei volumi sotterranei delle linee A e B mediante |'esecuzione di rilievi dinamici
con tecnologia laser scanner, per l|‘acquisizione di una “nuvola punti” in 3D, abbinato a
fotografie ad alta definizione e termografia. Il rilievo dovra acquisire, preferibilmente in un
unico passaggio per tratta, i dati profilometrici, fotografici e termografici dell'interno
galleria, e precisamente:

¢ i dati plano-altimetrici della linea, intendendo per essa I'infrastruttura ferroviaria;
e i dati plano-altimetrici di tracciato dei binari;

e gli elementi delle curve della linea e dei binari di corsa pari e dispari (raggio e
sopraelevazione, estraendoli dall’elaborazione dei dati rilevati);

e | dati profilometrici e fotografici dell'interno galleria, compresi i tratti corrispondenti
alle banchine di stazione;

i dati termografici dell’interno galleria, con esclusione dei tratti corrispondenti alle
banchine di stazione.

Il rilievo in sotterranea dovra essere georeferenziato tramite sistema di localizzazione
costituito da piattaforma inerziale ad alta prestazione, o sistema equivalente per livello di
risultato e precisione, abbinata ad operazioni di collegamento topografico al sistema della
cartografia di base, tramite poligonali, tra capisaldi da istituire su tutte le banchine di
stazione di ciascuna linea metropolitana — all'inizio ed alla fine delle banchine stesse - e
capisaldi di nuova istituzione collocati in superficie.

Si precisa che il rilievo e I'acquisizione dei dati plano altimetrici della linea e del tracciato dei
binari dovra essere esteso all'intero sviluppo delle linee A e B, rispettivamente tratta
Ottaviano — Anagnina e tratta Rebibbia - Laurentina.

Anche il rilievo dinamico con tecnologia laser scanner, abbinato a fotografie ad alta
definizione, e le relative elaborazioni e restituzioni, dovra essere esteso all'intero sviluppo
delle linee A e B, rispettivamente tratta Ottaviano - Anagnina e tratta Rebibbia -
Laurentina, compresi i tratti corrispondenti alle banchine delle stazioni presenti lungo linea.

1l rilievo termografico, e le relative analisi finalizzate alla mappatura dei degradi e connesse
restituzioni, invece, € richiesto unicamente per i tratti in galleria, con esclusione dei tratti
corrispondenti alle banchine delle stazioni presenti lungo linea.
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1.2.3. La tratta Campione

Nell’ambito delle attivitd oggetto dell’Appalto, al fine di verificare la validita delle modalita
operative adottate dall’Aggiudicatario per i rilievi, I'adeguatezza della strumentazione e del
software utilizzato, nonché la rispondenza delle elaborazioni e relative restituzioni alle
prescrizioni del presente Capitolato ed alle eventuali migliorie offerte in sede di gara, se
accettate dalla Stazione Appaltante, &€ prevista |'esecuzione dei rilievi ed indagini e la
consegna delle relative elaborazioni, su una tratta campione, da considerare propedeutica
all’esecuzione dei rilievi lungo tutte le rimanenti tratte delle due linee metropolitane.

La tratta campione interessera la linea B, tra le stazioni EUR Magliana e Laurentina,
comprese, per uno sviluppo nominale di circa 2,767 km, caratterizzato da tipologie
differenti, con gallerie a singolo ed a doppio binario, nonché tratti di linea all’aperto e tratti
in galleria. Inoltre & presente, oltre il classico armamento ferroviario su ballast, un tratto di

binario su massa flottante.

In particolare, come rappresentato nello schema grafico di seguito riportato, nella tratta
campione si riscontrano:

e una Stazione all’aperto;

sedime di linea all’aperto;
o gallerie di linea a doppio binario;
o galleria policentrica di linea in muratura a singolo binario;
s galleria scatolare di linea in cemento a singolo binario;
e tre Stazioni in sotterranea.
Lo sviluppo totale del rilievo previsto per la tratta campione & di circa 3.331 m, cosi ripartiti:
e all’aperto a doppio binario, comprensivo della stazione: 487 m circa;
e in galleria a doppio binario, escluso le stazioni: 1.118 m circa;
e in galleria a singolo binario: 1.126 m circa;

e stazioni in sotterranea: 450 m circa.

(schema grafico rappresentativo della tratta campione)
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1.3. FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L’appalto di servizi di cui alla presente procedura é stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3
comma 1, lettera ddddd) del D.Igs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

L'importo globale posto a base di gara per 'appalto di servizi di supporto alla progettazione
di cui trattasi & di € 527.275,61 (Euro cinquecentoventisettemiladuecentosettanta-
cinque/61), di cui € 11.175,34 (Euro undicimilacentosettantacinque/34) per gli oneri per la
sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, oltre all'IVA e agli oneri previdenziali e
assistenziali (ove previsti).

L’'importo posto a base della procedura su cui effettivamente applicare il ribasso,
pertanto, & pari ad Euro 516.100,27 (Euro cinquecentosedicimila cento/27) oltre
IVA e oneri previdenziali e assistenziali (ove previsti).

In particolare, il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &
stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione
delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dellart. 24, comma 8 del Codice”, applicando i seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso:

V: Costo delle singole categorie componenti l'opera;

P: Parametro base, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera;

G: Parametro relativo al grado di complessita della prestazione;
Q: Parametro di incidenza delle prestazioni parziali.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti |I'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente
alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il
parametro base «P», secondo |'espressione che segue:

CP= Z(VxGxQxP)

Il compenso, calcolato applicando le tabelle allegate al succitato D.M. 17.06.2016, & stato
incrementato dellimporto delle spese e degli oneri accessori, assunto in maniera forfettaria
pari al 10% del compenso.

Considerata la specificita del rilievo e delle indagini oggetto dell’appalto - che certamente
esulano da rilievi “tradizionali” - l'importo del corrispettivo posto a base di gara & stato
inoltre ulteriormente incrementato in maniera forfettaria, pari al 40% del compenso e delle
spese, per tener conto dei maggiori costi ed oneri che I’Aggiudicatario dovra sostenere per
le attivita notturne, per i mezzi speciali da impiegare per i rilievi in galleria, per la
ricostruzione del modello 3D di quanto rilevato, per I'implementazione di apposito software
da mettere a disposizione della Stazione Appaltante in via definitiva per la visualizzazione e
gestione dei dati rilevati e delle relative elaborazioni, nonché per la formazione del
personale della Stazione Appaltante all’utilizzo del suddetto software e la relativa assistenza
per tutta la durata del servizio.

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base
di gara, in conformita con quanto prescritto dalle Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2, si
riporta, nelle seguenti tabelle, I'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi
per la linea A e per la linea B.
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METROPOUITANE

LINEA "A" - Calcolo del compenso per attivita propedeutiche i:;;l'::;rgeﬂe Compenso
alla progettazione ai sensi del DM 17.6.2016 prestazioni parziall
VALORE | o \pAME |Gradodi| RHeVi | pilievi
DELL'OPERA TRO C I dei i Iti
CATEGORIA ID. DA OmMPIes | hanufat | P2n0a™ CcP=
DELL'OPERA | OPERE | proGETTARE | PASE sita ti metrici | yxpxGxZqi
v P G QbII.02 | QbIL.O7
E.02 4.807.010,00 0,05 0,95 0,04 0,02 14.041,02
—p E.04 12.635.060,00 0,04 1,20 0,04 0,02 40.422,16
Edilizia
E.20 28.420.760,00 0,04 0,95 0,04 0,02 65.506,10
SOMMA | 45.862.830,00 119.969,27
S.03 5.268.630,00 0,05 0,95 0,04 0,02 15.159,62
Strutture
SOMMA | 5.168.630,00 15.159,62
IA.01 188.360,00 0,11 0,75 0,04 0,02 912,26
" . 1B.08 15.629.420,00 0,04 0,50 0,04 0,02 20.282,13
Impianti
IB.09 18.992.040,00 0,04 0,60 0,04 0,02 28.895,29
SOMMA | 34.809.820,00 50.089,68
TECNOLOGIE
DELLA T.02 289.350,00 0,10 0,70 0,00 0,02 386,37
INFORMAZIO
NE E DELLA
COMUNICAZI
ONE SOMMA 289.350,00 386,37
TOTALE 86.230.630,00 185.604,94
Spese ed oneri accessori 10% 18.560,50
Sommano 204.165,45
Incremento forfettario ed omnicomprensivo per oneri connessi alle attivita
notturne, per i mezzi speciali da impiegare per i rilievi in galleria, per la
ricostruzione del modello 3D di quanto rilevato, per l'implementazione di
apposito software da mettere a disposizione della Stazione Appaltante in via 40% 81.666.18
definitiva per la visualizzazione e gestione dei dati rilevati e delle relative ° : ’
elaborazioni, nonché per la formazione del personale della Stazione Appaltante
all‘utilizzo del suddetto software e la relativa assistenza per tutta la durata del
servizio e per ogni onere ulteriore previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Oneri per la sicurezza da interferenze 5.629,29
TOTALE CORRISPETTIVO LINEA “"A" 291.460,91
74
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POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE LINEA “A” E LINEA "B”

LINEA "B" - Calcolo del compenso per attivita propedeutiche alla

Parametro di incidenza

progettazione ai sensi del DM 17.6.2016 delle prestazioni parziali compense
VALORE " S
DELL'OPERA | PARAMETR | Srado di | pyjjeyi gei | | RilleMl
CATEGORIA ID. DA O BASE °"_‘tl{ es | Lanufatti | Plancaltim CP=
DELL'OPERA | OPERE | PROGETTARE Sitd ol VXPXGxZqi
\' P G QbII.02 QblII.07
E.02 7.083.840,00 0,05 0,95 0,04 0,02 19.459,12
E.04 10.768.730,00 0,05 1,20 0,04 0,02 35.190,20
sl N - 25.948.740,00 0,04 0,95 0,04 0,02|  60.380,62
SOMMA | 43.801.310,00 115.029,94
s.01 4.582.720,00 0,05 0,70 0,04 0,02 9.942,18
Strutture
SOMMA 9.942,18| 9.942,18| 9.942,18| 9.942,18 9.942,18 9.942,18
- 225.240,00 0,10 0,75 0,04 0,02 1.036,56
Impianti |15 0 14.613.140,00 0,04 0,60 0,04 0,02 22.946,08
SOMMA | 14.838.380,00 23.982,64
TECNOLOGIE 491.470,00 0,08 0,70 0,00 0,02 570,35
DELLA T.02
INFORMAZION
E E DELLA
COMUNICAZIO
NE SOMMA 491.470,00 570,35
TOTALE 63.713.880,00 149.525,10
Spese ed oneri accessori 10% 14.952,51
Sommano 164.477,61
Incremento forfettario ed omnicomprensivo per oneri connessi alle attivita
notturne, per i mezzi speciali da impiegare per i rilievi in galleria, per la
ricostruzione del modello 3D di quanto rilevato, per I'implementazione di
apposito software da mettere a disposizione della Stazione Appaltante in via
definitiva per la visualizzazione e gestione dei dati rilevati e delle relative 40% 65.791,04
elaborazioni, nonché per la formazione del personale della Stazione
Appaltante all’utilizzo del suddetto software e la relativa assistenza per tutta
la durata del servizio e per ogni onere ulteriore previsto nel Capitolato
Speciale d'Appalto.
Oneri per la sicurezza da interferenze 5.546,05
TOTALE CORRISPETTIVO LINEA “B” 235.814,70

Totale importo a base di gara: € 291.460,91 (Linea “A") + € 235.814,70 (Linea "B") = €

527.275,61.

Totale Oneri per la sicurezza da interferenze: € 5.629,29 (Linea "A”) + € 5.546,05 (Linea

"B") = € 11.175,34.
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Il costo della manodopera, per le sole attivita da compiersi con impiego di mezzi d'opera e
relativo personale nell'ambito dei rilievi ed indagini e delle attivita in situ alle stesse
connesse, con l'esclusione della parte del servizio di natura prettamente intellettuale, &
stato stimato in € 26.479,52.

Il corrispettivo contrattuale verra determinato sommando I'importo relativo agli oneri per la
sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso, allimporto che il Concorrente risultato
aggiudicatario avra offerto in fase di gara, mediante la compilazione del "Modello di Offerta
Economico-Temporale”, applicando alle quantita previste a base di gara i prezzi unitari
offerti per le tre tipologie di rilievo ed indagini oggetto dell'affidamento di seguito
sinteticamente indicate:

¢ DX.001: Rilievo automatizzato in modalita dinamica delle gallerie di linea, ad
esclusione dei tratti corrispondenti alle banchine delle stazioni, tramite laser
scanner, fotografie e termografie, con le relative restituzioni e la valutazione
dello stato di dissesto delle strutture;

¢ DX.002: Rilievo automatizzato in modalita dinamica delle gallerie, nei tratti
corrispondenti alle banchine di stazione, tramite laser scanner e fotografie e
delle opere, con le relative restituzioni;

e DX.003: Rilievo automatizzato in modalita dinamica per le tratte all’aperto, compresi i
tratti corrispondenti alle banchine di stazione, tramite laser scanner e
fotografie, con le relative restituzioni.

Il corrispettivo contrattualmente riconosciuto all’Aggiudicatario dovra intendersi
comprensivo di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio, comprese le operazioni
preliminari all’esecuzione dei rilievi, gli oneri per il personale dell’Aggiudicatario di scorta
durante i rilievi in situ e la formazione dello stesso secondo le procedure dell’Esercente
ATAC, gli oneri relativi allo svolgimento delle attivita in situ con limitata disponibilita
temporale e spaziale dell’area necessaria per i rilievi e le indagini, e in periodo notturno, gli
oneri per l'implementazione di appositi software presso la Stazione Appaltante per la
visualizzazione e gestione dei dati rilevati e delle relative elaborazioni, compresa la
formazione del personale della stessa e |'assistenza all'utilizzo dei suddetti software per
tutta la durata del servizio, ed ogni altro ulteriore onere necessario per lo svolgimento del
servizio in appalto, secondo le specifiche di capitolato e/o le proposte migliorative offerte,
nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate
nei documenti contrattuali e nei prezzi unitari.

I prezzi unitari offerti si intendono formulati ed accettati dall'Aggiudicatario in base a calcoli
di sua convenienza ed a suo rischio, tenuto conto della particolarita dei rilievi da effettuare
allinterno di infrastrutture di trasporto, dello scenario tecnico/organizzativo complessivo e
delle condizioni del sito dove i rilievi avranno luogo, delle effettive condizioni di lavoro, della
maggiore onerosita delle stesse, dei minori livelli di produttivita, della ridotta economia di
scala, dei maggiori oneri specifici, della maggiore incidenza dei servizi generali di impresa.

ARTICOLO 2. MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L'appalto di servizi in oggetto e affidato e accettato con |‘'osservanza delle norme,
condizioni, patti obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R.
207/2010 per gli articoli vigenti, dalle Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del d.Igs. 50/2016,
dai Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs. 50/2016, dal D.lgs. n® 81/2008 e
s.m.i., dal disciplinare di gara, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.
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L’Aggiudicatario & altresi obbligato all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle
disposizioni emanate o che dovessero essere emanate dalle competenti Autorita aventi
giurisdizione nei luoghi in cui verranno eseguite le attivita in oggetto.

L’Aggiudicatario & obbligato, inoltre, all’'osservanza di tutte le norme di legge vigenti al
momento dell’esecuzione delle attivita e dovra tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o
direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e il
Coordinatore per la Sicurezza (CSE).

Nell’'espletamento delle attivita di supporto alla progettazione oggetto del presente appalto,
il soggetto Aggiudicatario dovra operare in collaborazione con le strutture della Stazione
Appaltante e secondo le indicazioni del RUP/DEC/CSE, al fine di assicurare |'adeguato
sviluppo delle attivita assegnate e la conformita alle disposizioni normative e regolamentari.

Il soggetto Aggiudicatario dovra inoltre garantire la massima disponibilita per lo svolgimento
di incontri o riunioni inerenti le prestazioni affidate, presso la sede della Stazione Appaltante
o in qualsiasi altra sede, tanto con la struttura del RUP/DEC che con il CSE.

In tutti gli incontri e le riunioni, ovunque svolti, nonché in tutte le operazioni in situ, il
soggetto Aggiudicatario dovra assicurare sempre la presenza di proprio personale che parli
la lingua italiana.

Le procedure operative per l'esecuzione dei rilievi dovranno essere concordate con il RUP,
con il DEC e con il CSE, tenendo presente che i rilievi dovranno sempre essere eseguiti
previo adeguato preavviso, da comunicarsi agli stessi RUP/DEC e al CSE, i quali hanno
facolta di presenziare, direttamente o tramite propri incaricati, alle attivita sul campo.

Il programma operativo delle attivita in situ dovra essere concordato con il CSE e con il
RUP/DEC in anticipo rispetto alla successiva settimana e, per il suo tramite, con il
rappresentante dell’Esercente ATAC S.p.A. il quale, sulla base delle proprie esigenze e delle
potenziali interferenze con eventuali altre attivita di gestione ordinaria delle due linee
metropolitane A e B in esercizio, provvedera a fornire indicazioni operative per
I'organizzazione delle attivita in campo.

Le attivita di rilievo e le successive elaborazioni e restituzioni dovranno essere eseguite
secondo le direttive impartite dal RUP/DEC, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti
e delle norme dagli stessi richiamate e delle possibili variazioni che si fosse reso necessario
apportare in corso di esecuzione della attivita.

L'Aggiudicatario & tenuto ad apportare tutte le modifiche, correzioni, integrazioni al
programma delle indagini e dei rilievi ed alla documentazione prodotta, o a fornire
chiarimenti che dovessero essere richiesti dalla Stazione Appaltante, senza per cid avere
diritto ad alcun maggior compenso.

2.1. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Direzione dell’Esecuzione del Contratto, per i servizi oggetto del presente appalto, sara
eseguita a cura della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, prima dell’avvio del servizio, provvedera a nominare il Direttore
dell’'Esecuzione del Contratto (DEC) il cui nominativo verra comunicato tempestivamente
all’Aggiudicatario.

Il Direttore dell’Esecuzione costituira il riferimento dell’Aggiudicatario per qualsiasi aspetto
concernente la gestione dei rapporti contrattuali con |la Stazione Appaltante.

@/ | ¥ % Pag. 12 di 44



y "a METROPOLITANA DI ROMA

. POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE LINEA“A” E LINEA “B”
METROPOLTANE PRIMO STRALCIO

2.2. RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, e comunque non oltre la formalizzazione del contratto di
appalto, dovra indicare la persona fisica designata come Responsabile del Servizio,
rappresentante dell’Aggiudicatario, che si rendera disponibile in qualita di referente nei
confronti della Stazione Appaltante per tutto quanto attiene allo svolgimento delle
prestazioni oggetto di appalto.

Il Responsabile del Servizio dovra essere in possesso di documentata esperienza nella
esecuzione di attivita oggetto dell’appalto, o alle stesse similari.

Lo stesso, sara |'unico soggetto responsabile dell’organizzazione dell’attivita, oltre ad essere
il delegato del Datore di Lavoro per quanto riguarda la sicurezza del lavoro e nei cantieri,
rimanendo pertanto escluso che la Stazione Appaltante debba, per necessita operative,
interfacciarsi con i singoli componenti del gruppo di lavoro.

Il Responsabile del Servizio dovra tenere costantemente aggiornata, per mezzo di apposite
comunicazioni scritte, la Stazione Appaltante sull'andamento dello svolgimento dell’incarico
e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno proposte e/o adottate per la risoluzione
delle diverse problematiche. Cio in relazione alle fasi di avanzamento delle attivita, a
richiesta della Stazione Appaltante e, comunque, con cadenza settimanale.

In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato,
I’Aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta
all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il
servizio.

2.3. PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario dovra provvedere alla condotta delle attivita con personale tecnico idoneo,
di provata capacita per la specificita delle attivita oggetto dell’appalto, il cui nominativo e
gualifica dovra essere comunicato preventivamente all'accesso alle aree per la esecuzione
dei rilievi e delle indagini nonché alle aree rese disponibili dall’'Esercente ATAC per il ricovero

dei mezzi d'opera.

L'Aggiudicatario dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, con congruo
anticipo rispetto all’avvio delle attivita, l'elenco dei nominativi delle persone che
effettueranno presso |'Esercente ATAC i corsi di “scorta cantieri”, “scorta carrelli”,
“operatore per dispositivo di cortocircuito” e “manovratore deviatoi", specifici per ciascuna
linea A e B della metropolitana di Roma.

Salvo diversa indicazione dell’Esercente ATAC, i corsi potrebbero essere effettuati in
un‘unica sessione per le due Linee, per un numero di ore complessivo pari a 16 ed erogati in
un periodo di circa due settimane.

Al termine del corso, I’Aggiudicatario dovra consegnare copia conforme dei certificati di
abilitazione individuale rilasciati dall'Esercente. Dovra altresi esibire — entro 7 (sette) giorni
lavorativi precedenti l'inizio delle attivita in situ - il documento originale attestante le
deleghe conferite e le correlate responsabilita in materia di esecuzione dei lavori e di

sicurezza sul lavoro.

Il personale impiegato nelle aree oggetto dell’attivita & tenuto a provare la propria identita,
anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare la presenza del nominativo
nell’elenco del personale autorizzato all’accesso ed eventualmente in quello del personale

5 1) formato per la scorta alle attivita in corso di esecuzione; dovra pertanto sempre essere

(1
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munito di tesserino esposto in modo visibile sui capi di vestiario, indicante il proprio nome e
I'indicazione dell’Aggiudicatario.

Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai servizi di cui trattasi siano
sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, o di altro documento di riconoscimento
che attesti le generalita dei soggetti e le relative autorizzazioni all’accesso e la avvenuta
formazione di cui sopra, i medesimi saranno immediatamente allontanati e la circostanza
contestata all’Aggiudicatario come inadempienza contrattuale. Il controllo puntuale dei
tesserini potra essere effettuato, indistintamente dal RUP, dal DEC e dal CSE o da altro
personale della Stazione Appaltante autorizzato ai controlli.

Inoltre durante le attivita dovra essere sempre presente un addetto al primo soccorso ed
uno per I'antincendio, con abilitazioni in corso di validita.

2.4.USO DELLA LINGUA ITALIANA

Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Stazione Appaltante e I’Aggiudicatario inerenti il
presente appalto dovranno avvenire in lingua Italiana.

2.5. CONDUZIONE DELLE ATTIVITA

L'organizzazione del servizio dovra essere condotta in modo da garantire costantemente le
condizioni di sicurezza dei luoghi interessati dal servizio, durante tutto il periodo di
esecuzione delle attivita in situ, anche con l'impiego di personale, attrezzature e mezzi
idonei allo svolgimento del servizio stesso.

I mezzi di trasporto utilizzati dall’Aggiudicatario per |'esecuzione dei rilievi lungo linea
(mezzi bimodali con sistema gomma-ferro e/o carri pianali con locomotore ferroviario)
dovranno essere soggetti a compatibilita con gli standard dell’'Esercente ATAC. In
particolare, una volta approntati con la strumentazione necessaria, dovranno essere
assoggettati con esito positivo alle procedure ATAC per I'immissione in linea che, salvo
diversa indicazione dell'Esercente ATAC, potranno riguardare:

e la verifica della sagoma limite del mezzo composto ed attrezzato con le
apparecchiature per il rilievo;

o la verifica del comportamento del mezzo su ferro;
e |a verifica della documentazione a corredo.

Tali verifiche, pur essendo specifiche per ciascuna linea, potranno essere svolte nell'ambito
della stessa sessione, salvo diversa indicazione dell’'Esercente ATAC.

I suddetti mezzi dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni:

¢ durante i trasferimenti su binario, i mezzi dovranno essere in grado di raggiungere la
velocita di 30 km/h, ma non potranno superarla;

e dovranno essere dotati di attacchi, su entrambe le testate, per la barra rigida di
traino in caso di avaria lungo linea;

o dovranno esser in grado di superare pendenze del 45 per mille (in modalita ferro per
i bimodali).

La Stazione Appaltante, di concerto con I'Esercente ATAC, individuera delle aree idonee e
segmenti di binario da 20-30 di sviluppo, presso i depositi ferroviari delle due linee
metropolitane (Deposito di Magliana, per la linea B; Deposito di Osteria del Curato, per la
linea A), per consentire all’Aggiudicatario I'approntamento del mezzo e l'installazione sullo
stesso della strumentazione e dei dispositivi necessari per I'esecuzione dei rilievi, nonché il

T
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ricovero del mezzo durante le interruzioni delle attivita o tra una giornata lavorativa e
|"altra.

Al termine dei rilievi di ogni giornata lavorativa il mezzo dovra necessariamente
abbandonare la linea e non potra in alcun caso ricoverarsi su un binario tronco (tronchino di
manovra o di ricovero lungo linea) salvo quanto diversamente stabilito in sede di
programmazione preliminare con |I'Esercente ATAC.

Il ricovero del mezzo durante le interruzioni delle attivita o tra una giornata lavorativa e
I'altra sara a totale onere dell’Aggiudicatario che provvedera a garantire la vigilanza del
mezzo medesimo e delle relative strumentazioni. Resta inteso che, nel caso in cui il mezzo
dovesse essere ricoverato allinterno dei depositi ferroviari, I'Esercente ATAC non si
assumera alcuna responsabilita per qualsiasi danno dovessero eventualmente subire
attrezzature, strumentazioni e mezzi d’opera.

Il personale dell’Aggiudicatario che eseguira le attivita di rilievo dovra parlare correttamente
italiano. Nel caso in cui il servizio venga svolto da una Societa straniera, |I’Aggiudicatario
dovra garantire la presenza a bordo del mezzo di almeno un operatore tecnico in grado di
comprendere e parlare correttamente la lingua italiana.

L’‘Aggiudicatario & a conoscenza che i rilievi in galleria saranno eseguiti in assenza
di tensione della linea di contatto, ma con i cavi presenti nel sottobanchina di
stazione o di linea da considerarsi sempre sotto tensione e con le apparecchiature
di linea e di stazione funzionanti.

La linea di contatto dei depositi, invece, sara sempre, giorno e notte, sotto
tensione.

L’Aggiudicatario & inoltre a conoscenza che:

e in linea di massima, salvo esigenze particolari dell’Esercente, e conciliando le attivita di
rilievo con le altre lavorazioni lungo linea, mediamente potra accedere in linea per un
numero massimo di 3 (tre) notti alla settimana;

¢ [|'accesso in linea potra comunque non essere consentito in caso di interventi straordinari
di manutenzione lungo linea;

e considerati i tempi necessari per le operazioni di tolta e ripristino tensione, I'entrata in
linea (intesa come partenza dal deposito) non potra avvenire prima delle ore 01:00 e
alle ore 04:00 i mezzi d’opera devo essere gia usciti dalla linea e giunti nel deposito;

e in caso di rallentamento disposto dall’'Esercente, per i trasferimenti lungolinea non
sempre sara garantita la possibilita di andare alla velocita di 30 km/ora.

L'accesso alle aree oggetto dei rilievi dovra essere sempre preliminarmente coordinato con
I'Esercente e la Stazione Appaltante.

L'accesso in linea (all’aperto e/o in galleria) sara consentito esclusivamente con la presenza
di personale dell’Aggiudicatario che abbia effettuato il corso di formazione per “scorta
cantieri”, “scorta carrelli”, “operatore per dispositivo di cortocircuito” e “manovratore
deviatoi” presso |'Esercente ATAC e abbia sostenuto con esito positivo il relativo esame. Si
specifica che sono richiesti corsi specifici distinti per la linea A e per la linea B

Per quanto concerne le attivita topografiche da effettuare nelle stazioni, propedeutiche
all’esecuzione dei rilievi automatizzati lungo linea, si precisa che:

e sara generalmente possibile eseguire anche di giorno, ovvero nell’orario di apertura del
servizio passeggeri, i rilievi e le poligonazioni nelle aree interne delle stazioni escluse
quelle di banchina. La programmazione delle suddette attivita dovra essere comunque
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preventivamente programmata e concordata con I'Esercente ATAC che, per motivi di
sicurezza, potra imporre le limitazioni che riterra opportune;

s e attivita topografiche sulle banchine di stazione, invece, potranno essere svolte
esclusivamente di notte, secondo modalita di accesso ed orari da concordare con
|’Esercente ATAC.

Nell’esecuzione delle attivita contrattuali I'Aggiudicatario dovra garantire:

« l'impiego, in ogni caso, di tecniche e modalita operative il meno invasive possibili,
anche mediante [|'adozione degli strumenti tecnologicamente piu avanzati per
raggiungere i risultati richiesti;

e |'adozione di tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire |'incolumita
degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi interferiti (ivi
compresi i dipendenti della Stazione Appaltante e/o dell’Esercente ATAC), nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione alle vigenti norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché il rispetto di tutte le disposizioni dei
regolamenti comunali; I’Aggiudicatario & tenuto in particolare alla scrupolosa
osservanza di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro in vigore a questo
riguardo, secondo quanto meglio specificato all’Articolo 2.10;

e la concertazione con I'Esercente ATAC della linea A e della Linea B di ogni aspetto
riguardante le attivita in questione, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo
orari di accesso alle aree, tempistica di esecuzione dei rilievi senza causare alcuna
limitazione dell’esercizio della metropolitana, incombenze connesse con la gestione
della sicurezza, ecc...

Al riguardo, la Stazione Appaltante - anche al fine di una corretta programmazione ed
esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto - provvedera a fornire, o a far
pervenire all’Aggiudicatario dall’'Esercente ATAC, dopo la formalizzazione del contratto, la
documentazione e/o altre informazioni, quali il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza, le Procedure per |'accesso ai Depositi, alle gallerie di linea e di stazione e alle
stazioni, salvo altro.

Rimangono espressamente a carico dell’Aggiudicatario, e risultano compresi e compensati
nell'importo omnicomprensivo offerto:

e la direzione continuativa dell'esecuzione dei rilievi e delle indagini;
e la redazione e |I'aggiornamento dei POS, in relazione alle attivita svolte;
e |o smaltimento di eventuali rifiuti prodotti;

e [|‘approntamento e il trasporto in A/R delle necessarie attrezzature tra la sede
dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e
operativo;

e il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree
accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli;

e ogni altro onere derivante dall'esecuzione dei rilievi, anche se derivante da
disposizione dell’Esercente delle due linee della metropolitana.

L’Aggiudicatario dovra inoltre:

e organizzare |'esecuzione dei rilievi con attrezzature, personale e mezzi di
caratteristiche e in quantita sufficienti a garantire il rispetto dei tempi contrattuali;

e provvedere all’'esecuzione dei rilievi con personale tecnico idoneo, di provata capacita
( ed esperienza per la specificita delle attivita oggetto dell’appalto.
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L'Aggiudicatario & altresi obbligato ad eseguire i rilievi rispettando le prescrizioni e i
regolamenti dell’Esercente ATAC e avendo cura di non arrecare disturbo o intralcio alle
attivita dello stesso.

Nell’'esecuzione delle attivita & vietato usare apparecchiature e materiali privi di
certificazioni; in particolare per le apparecchiature & necessario fornire la certificazione delle
verifiche e dei controlli periodici e la vigenza di idonea polizza assicurativa.

Nessuna variante od aggiunta nella esecuzione delle attivita sara ammessa o riconosciuta se
non risultera ordinata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

2.6. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento |'esecuzione delle
prestazioni contrattuali; a tal fine I’Aggiudicatario del servizio, per quanto di sua
competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attivita
di verifica.

La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli
obblighi contrattuali in forma scritta e I'‘Aggiudicatario del servizio sara chiamato a
rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando
le azioni correttive che intende porre in essere.

La Stazione Appaltante si riserva infine la facolta, ove le “non conformita” evidenziassero i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali e I'aggiudicatario avesse denegato
reiteratamente la volonta di procedere alla loro risoluzione, di risolvere il contratto.

2.7. PROGRAMMA DEI RILIEVI E DELLE INDAGINI

Le modalita e le tempistiche di esecuzione dei rilievi ed indagini in situ dovranno essere
preliminarmente definite attraverso uno specifico "Programma dei rilievi e delle indagini”,
redatto a cura dell’Aggiudicatario e trasmesso alla Stazione Appaltante (RUP e CSE) ai fini
della condivisione dell’'Esercente ATAC.

L'Aggiudicatario, nella redazione del programma, & tenuto a considerare tutte le
problematiche connesse con lo svolgimento a regola d'arte delle attivita inerenti I'appalto,
anche sulla base della preventiva ricognizione dei luoghi oggetto di rilievo, nonché le
limitazioni temporali, procedurali ed organizzative inerenti lo svolgimento delle attivita di cui
al presente Capitolato.

Il “Programma dei rilievi” dovra essere consegnato entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla formalizzazione del contratto di appalto e, comunque, al fine di consentirne
la condivisione con I'Esercente ATAC, non meno di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi
prima dell’inizio delle attivita di rilievo lungo linea o all‘interno delle stazioni.

2.8. VERBALE DI AVVIO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Successivamente alla condivisione del programma dei rilievi e delle indagini con I'Esercente
ATAC, e previa approvazione del POS a cura del CSE, il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto dara avvio all’esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 19 del D.M. 7 marzo
2018 n. 49, fornendo all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo
apposito verbale firmato anche dall’Aggiudicatario, nel quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge [|'attivita, comprese le aree e i
segmenti di binario messi a disposizione dall’Esercente presso i depositi delle due
linee metropolitane, per consentire |'approntamento dei mezzi e della strumentazione

\/ per il rilievo, nonché il ricovero del mezzo durante le interruzioni delle attivita o tra
una giornata lavorativa e l'altra;
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b) la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti & tale da non impedire
I'avvio o la prosecuzione dell’attivita.

Dal verbale di avvio all’esecuzione del servizio decorrerano i termini contrattuali di cui
all’ARTICOLO 3.

2.9. MODIFICHE AL PROGRAMMA E/O INTERRUZIONI E SOSPENSIONI

Ogni eventuale modifica al “Programma dei rilievi e delle Indagini” dovra essere
tempestivamente ed obbligatoriamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Eventuali modifiche al programma, dovute a particolari esigenze connesse con la
disponibilita dei luoghi e degli impianti di esercizio ferroviario, saranno concordate
specificatamente.

Ove, a giudizio del RUP, si dovessero verificare condizioni tali da rendere necessarie
sospensioni di durata rilevante riepetto alla durata delle fasi previste nel programma la
sospensione dovra risultare da regolare verbale, redatto dal Direttore di Esecuzione del
Contratto e sottoposto alla sottoscrizione dell’Aggiudicatario, nel quale dovranno essere
specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le attivita sospese.

La ripresa delle attivita dovra risultare da apposito verbale e/o comunicazione del DEC.

Ove dovesse intervenire a qualsiasi titolo una diversificazione dei tempi per effetto di
superiori determinazioni imposte alla Stazione Appaltante dall’esercente ATAC S.p.A.,
dal’Amministrazione Capitolina o da altri Enti competenti, che come tali saranno
automaticamente vincolanti anche per I'Aggiudicatario, dovranno parimenti diversificarsi e/o
protrarsi e/o interrompersi le attivita oggetto del presente appalto, senza che per questo
I'Aggiudicatario possa avanzare richiesta di riconoscimento di oneri aggiuntivi e/o di
risarcimento danni.

2.10. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, I’Aggiudicatario, durante |'esecuzione delle attivita
in situ, & obbligato alla piena e scrupolosa osservanza di quanto prescritto nella normativa
vigente in materia di sicurezza sul lavoro, alle norme di legge per la prevenzione infortuni,
igiene sul lavoro e buona tecnica, e in particolare quanto stabilito dal Decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ", e s.m.i., e dal D.lgs. 3 agosto
2009, n. 106, nonché a quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (di
seguito, anche PSC), che costituisce parte integrante del contratto d'appalto, e nei propri
POS approvati dal CSE, con le modalita definite nello stesso PSC e nel presente Capitolato.

L'Aggiudicatario inoltre, dovra attenersi a quanto sara disposto nelle riunioni di
coordinamento indette dal CSE, anche a seguito di richieste dell’Esercente ATAC. Tutto il
personale dell’Aggiudicatario operante in sito dovra essere dotato dei prescritti DPI, nonché
di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi e a norma, il tutto cosi come
indicato nel PSC.

L’Aggiudicatario rimane |'unico responsabile della sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti,
durante I'espletamento delle attivita.

Nell’espletamento dell’incarico I’Aggiudicatario dovra:

A) adoperare macchinari, strumenti e/o attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le
vigenti normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Igs.
. 17/2010 e s.m.i.) esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia
q A delle rispettive certificazioni di conformita;
/
o
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B) garantire (a proprie spese) I'esecuzione di tutte le misure previste dal D.lgs. 81/2008
e s.m.i. in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e approntare tutte le
misure (igieniche, di protezione collettiva e individuale, di emergenza ecc.)
necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attivita per il proprio
personale incaricato sia per il personale esterno (personale della Stazione Appaltante
o altro Ente interessato) che potra essere presente durante I’esecuzione dei rilievi.

L’Aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla formalizzazione dell’affidamento, e comunque
prima dell'inizio delle attivita, dovra consegnare tutti i documenti inerenti alla sicurezza di
competenza dello stesso (POS), relativi al servizio in oggetto, nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.

La Stazione Appaltante, tramite il RUP, preventivamente I'inizio delle attivita provvedera, ai
sensi del c.1 l.a dellart. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., a verificare l'idoneita tecnico
professionale dell’Aggiudicatario in relazione al servizio oggetto di appalto.

A tal proposito I’Aggiudicatario dovra risultare in regola con i versamenti dei contributi
assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti.

Inoltre, lo stesso dovra fornire alla Stazione Appaltante:

A. il POS relativo alle attivita di cui trattasi, redatto sulla base del PSC, eventualmente
integrato anche con le prescrizioni dell’'Esercente;

B. I’Autocertificazione dei requisiti di idoneita tecnico professionale;

C. il Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o
dichiarazione sostitutiva;

D. il Fascicolo dei lavoratori che opereranno in campo (comprensivo di: unilav, idoneita
alla mansione e attestati di formazione, consegna dei dpi, ecc...);

E. le nomine e attestati di formazioni delle figure aziendali inerenti la sicurezza;

I'Elenco delle attrezzature, mezzi d'opera e equipaggiamento tecnico e relative
certificazioni per I'esecuzione delle attivita di campo.

Ogni sostituzione o variazione del personale, delle attrezzature, delle figure aziendali
inerenti la sicurezza, dovra essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante
allegando la stessa documentazione prodotta prima dell’inizio delle attivita.

Qualora I’Aggiudicatario intenda subaffidare parte delle attivita, limitatamente a quelle
previste, dovra fornire dello stesso la documentazione sopra richiamata.

La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto al comma 5 dell’art. 26 del
D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha provveduto a determinare i costi delle misure da adottare per
eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi, individuati e
inseriti nel PSC, non saranno soggetti al ribasso di gara.

Risultano esclusi da tali costi della sicurezza, e quindi a carico dell’Aggiudicatario, tutti i
costi relativi alla sicurezza propri dell’Aggiudicatario medesimo, in base alla diretta
responsabilita nel confronto dei propri dipendenti di cui al D.Igs. 81/2008 e s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
dell'Aggiudicatario, segnalate dall’Esercente ATAC o rilevate dal CSE, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita per le conseguenze di
eventuali sue infrazioni che venissero accertate, dall’'Esercente ATAC, del CSE e/o dagli Enti
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preposti, durante I'esecuzione delle attivita e relative alle leggi sull'igiene, la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro.

2.11. CONDOTTA DEI LAVORI IN AMBITO FERROVIARIO

Nella esecuzione delle attivita di rilievo ed indagine previste, comunque interferenti con
I'esercizio delle Linee metropolitane A e B, I’Aggiudicatario dovra attenersi alle disposizioni
particolari di seguito descritte, o ad altre eventualmente impartite dall’Esercente ATAC,
senza che cid possa costituire motivo per avanzare richieste di variazioni rispetto ai tempi e
ai costi contrattualmente stabiliti.

Le attivita che devono essere effettuate nell’intervallo d'orario notturno sono condizionate
ad essere effettuate con la linea di contatto disalimentata. Le responsabilita e le modalita di
programmazione e gestione delle attivita che vengono svolte durante l'intervallo notturno di
sospensione del servizio viaggiatori e gli obblighi conseguenti al termine delle attivita stesse
per la ripresa del servizio metropolitano delle Linee “A” e “B” saranno comunicate
all’Aggiudicatario, cosi come indicato al precedente Articolo 2.5.

Ferme restando eventuali prescrizioni e indicazioni particolari dell’'Esercente, il Responsabile
del Servizio di cui all'art. 2.2, per l'esecuzione delle attivita in notturna, prendera in
consegna, successivamente alla chiusura dell’esercizio ed all’avvenuta tolta tensione della
linea di contatto - disposti dall’Esercente ATAC - la tratta di linea assegnata dallo stesso
Esercente; salvo diversa formale indicazione, i mezzi potranno lasciare il Deposito assegnato
alle ore 01.00 e la tratta dovra essere riconsegnata all’Esercente, in tempo utile per la
regolare riapertura dell’esercizio, libera da ogni apparecchiatura, materiale, personale od
altro, e comunque esente da impedimenti di qualunque natura ai fini della ripresa
dell’esercizio ferroviario, tenendo conto che i mezzi dovranno trovarsi nuovamente al
Deposito tassativamente entro le ore 04.00.

Le procedure di consegna e riconsegna delle aree/tratte saranno formalizzate ogni notte con
appositi verbali, controfirmati dalle parti.

Sia nei tratti in galleria, sia in quelle all’aperto, le attivita interesseranno un singolo binario
in quanto il binario adiacente - parzialmente utilizzato dai mezzi di cantiere - dovra essere
mantenuto libero per un consistente periodo di tempo, secondo modalita e tempistiche da
concordare con |'Esercente, per la movimentazione dei mezzi che effettuano Ila
manutenzione degli impianti sull'intera linea e/o per la movimentazione di mezzi di altri
cantieri.

Qualora, per particolari necessita operative nell’'esecuzione dei rilievi si rendesse necessaria,
per periodi limitati, la disponibilita di entrambi i binari, tale necessita dovra essere
programmata in anticipo e concordata con la Stazione Appaltante e con I'Esercente.

Ferme restando le specifiche responsabilita dell’Aggiudicatario, il Responsabile
dell’esecuzione del servizio che prende in consegna la linea dall’'Esercente nell’intervallo
notturno di sospensione dell’esercizio & responsabile per:

¢ il rispetto delle misure di sicurezza, prescritte dall’Esercente e dal CSE;
e il rispetto delle misure di sicurezza prescritte nel PSC e nei POS;

o il rispetto del programma dei rilievi settimanali approvato e della restituzione della
linea all’Esercente, nelle condizioni di sicurezza necessarie per consentire la
riapertura della linea all'esercizio;

e il rispetto della circolazione dei mezzi autorizzati, come da programma.

L'’Aggiudicatario € a conoscenza che le attivita in galleria e sulle banchine di stazione
saranno eseguite in assenza di tensione della linea di contatto, ma con i cavi presenti nel
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sottobanchina da considerarsi sempre sotto tensione e con le apparecchiature di
linea e di stazione funzionanti.

Il coordinamento con I'Esercente si fonda sulla programmazione delle attivita da effettuare,
le quali saranno comunicate all’Esercente tramite la Stazione Appaltante (RUP/DEC/CSE) il
mercoledi. Il venerdi della stessa settimana I'Esercente ATAC consegnera il programma
generale dei lavori previsti nella settimana successiva, da effettuarsi in linea e in stazione, a

tutti gli interessati.

Sara data piena evidenza delle aree/tempi/accessi concessi all’Aggiudicatario, definendo
altresi la necessita di scorte in linea e la loro competenza.

Il Programma dei servizi e delle attivita, in virtl di esigenze non previste da ATAC, potra
essere oggetto di modifiche - anche dell’ultima ora - e, pertanto, resta fermo |’'obbligo per
I’Aggiudicatario di uniformarsi a quanto sara stabilito dall’Esercente ATAC.

2.12. PRESCRIZIONI SULLA QUALITA DELLA PRESTAZIONE

L'Aggiudicatario dovra garantire I'esecuzione delle attivita “a regola d'arte”, verificare la
qualita dei dati e degli elaborati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilita in relazione ai

fini preposti.

L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati
attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni
tecniche, per cui i controlli di qualita degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso
d’opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.

Nell’espletamento dell'incarico I’Aggiudicatario dovra:

e utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per I'esecuzione delle attivita di
propria competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla
Stazione Appaltante;

e accettare integralmente |attivita di controllo che verra messa in atto dalla Stazione
Appaltante;

o utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della
Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni.

2.13. ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’Aggiudicatario e da ritenersi compresi e compensati nell'importo offerto
tutti gli oneri derivanti dalle obbligazioni di cui al presente Capitolato, inclusi quelli di
seguito elencati:

¢ sopralluoghi per l'individuazione dei parametri qualitativi e dimensionali da rilevare e
la connessa messa a punto dei sistemi di rilevamento da adottare;

e oneri dovuti all’esecuzione dei rilievi e delle indagini lungo le linee metropolitane,
anche se in assenza di esercizio ferroviario;

« spese relative alle segnalazioni ed all’attuazione delle disposizioni previste in ambito
ferroviario e non, nei tratti ferroviari interessati dai rilievi, secondo le particolari
indicazioni della Stazione Appaltante, del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e
dell’Esercente ATAC Spa, anche presidiando con idoneo personale;

e spese per provvedere agli strumenti necessari al rilievo ed alle indagini;

e oneri derivanti per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei
0 lavoratori sul luogo di lavoro;

u‘_?:,
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e risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione
dell’attivita, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone,
restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale;

e oneri per danni di qualsiasi genere derivanti dalle eventuali interruzione accidentale
delle reti impiantistiche provocate dall‘attivita dell’Aggiudicatario che sara tenuto a
dare immediata comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, e, per il
suo tramite, al Esercente ATAC Spa;

¢ oneri per eventuali lavori urgenti ed indifferibili per la riparazione di eventuali danni
causati dall’Aggiudicatario ove necessari per evitare la mancata ripresa dell’esercizio;

e oneri per le polizze assicurative.

2.14. RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle
informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attivita oggetto
di affidamento.

Le informazioni relative all’attivita della Stazione Appaltante, comunque venute a
conoscenza del personale dell'Aggiudicatario in relazione allo svolgimento delle attivita di
appalto, e le informazioni che transiteranno attraverso le apparecchiature di rilevazione,
elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi
forma essere comunicate e divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate da parte da parte
dell'Aggiudicatario o da parte di chiunque collabori alle sue attivita per fini diversi da quelli
oggetto di appalto.

L'Aggiudicatario inoltre accetta e si impegna irrevocabilmente a non svolgere attivita che
siano in conflitto di interessi con l'incarico stesso.

2.15. PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Aggiudicatario, tutto il materiale rilevato, le
relative elaborazioni e quantaltro costituente frutto dell'incarico affidato, prodotto e
consegnato sia in forma scritta sia su supporto leggibile dall’elaboratore, restera di proprieta
piena ed assoluta della Stazione Appaltante, che ha la facolta di utilizzarlo e che potra anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte
che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Aggiudicatario possa essere sollevata
eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite
all'Aggiudicatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’autore sugli elaborati prodotti,
protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n.
633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive
modificazioni ed integrazioni.

L'Aggiudicatario garantisce in ogni tempo la Stazione Appaltante, in nome proprio e dei
propri sub-fornitori, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o concessionari di
brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i
materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del servizio di
cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 3. DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La durata complessiva del servizio oggetto del presente appalto - fatto salvo quanto
diversamkente offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara - e stabilita in 231
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(duecentotrentuno) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio
all’'esecuzione del servizio da parte del Direttore dell’'Esecuzione del Contratto, dei quali:

A) 140 (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi, per |'esecuzione dei rilievi e delle
indagini (geometrici/topografici, termografici e diagnostici dei
degradi/ammaloramenti/dissesti), per |'elaborazione dei dati rilevati, per la restituzione
degli elaborati e per la loro eventuale rettifica e/o integrazione a seguito di verifica della
Stazione Appaltante, nonché per l'installazione ed implementazione - presso la Stazione
Appaltante - del software per la gestione dei dati e delle relative elaborazioni prodotte,
compresa la formazione del personale della Stazione Appaltante medesima e |'assistenza
all’utilizzo del suddetto software;

B) 91 (novantuno) giorni naturali e consecutivi conteggiati a partire dalla data di
ultimazione delle attivita di cui alla precedente lettera A), certificata dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, di ulteriore periodo di assistenza alla Stazione Appaltante
nell’utilizzo del software per la gestione dei dati rilevati e delle relative elaborazioni
prodotte.

Il termine di 140 giorni di cui alla precedente lettera A) € comprensivo dei tempi occorrenti
per le operazioni preliminari all’esecuzione dei rilievi, per l'esecuzione dei rilievi e delle
indagini e per le relative elaborazioni, per la redazione e la consegna alla Stazione
Appaltante di tutta la documentazione richiesta, come specificato all’ARTICOLO 9 del

presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel periodo di 140 giorni di cui alla lettera A), pur con le sovrapposizioni delle attivita di
elaborazione e restituzione dei dati attinenti alla linea B ed alla linea A, si distinguono le
seguenti fasi del servizio, e i relativi termini contrattuali di ultimazione, come riportato nei
relativi cronoprogrammi.

LINEA “B":

FASE 1.B: Attivita propedeutiche, rilievo intera linea B ed elaborazione tratta

campione, da completare entro 42 (quarantadue) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di avvio all’'esecuzione del servizio, per

effettuare:

v I'impianto di cantiere presso il deposito della linea B, |'approntamento dei mezzi
e della strumentazione per il rilievo, nonché I'espletamento della procedura
ATAC per la loro immissione in linea sulla linea B;

v |'esecuzione dei corsi di formazione del personale, da parte di ATAC, per “scorta
cantieri”, “scorta carrelli”, “operatore per dispositivo di cortocircuito” e
“manovratore deviatoi", relativamente alla linea B;

v l'esecuzione delle attivita topografiche propedeutiche ai rilievi in linea ed il loro
completamento per tutte le stazioni interessanti la linea B;

v' le attivita di rilievo ed indagini in linea sullintero sviluppo della linea B,
compresi i tronchini di manovra e/o di ricovero sulle stesse presenti;

v linstallazione, presso la Stazione Appaltante, del software per Ia
visualizzazione, gestione e stampa dei dati rilevati e delle relative elaborazioni
effettuate, compresa la formazione del personale della Stazione Appaltante
all’utilizzo del suddetto software;

v" l’'elaborazione e la restituzione (compresa |'implementazione sul software di
gestione installato presso la Stazione Appaltante) dei dati geometrici,
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profilometrici e inerenti ai degradi/ammaloramenti/dissesti, relativi alla tratta
campione, di cui all’Articolo 1.2.3 del presente Capitolato.

FASE 2.B: Elaborazione e consegna dei dati geometrici e relativi ai

degradi/ammaloramenti/dissesti per l'intero sviluppo della linea B, da completare

entro 84 (ottantaquattro) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di avvio all’esecuzione del servizio, per effettuare:

v |'esame congiunto, presso la Stazione Appaltante e con il personale della
stessa, dei rilievi e delle elaborazioni effettuate sulla tratta campione e la
verifica di rispondenza dei rilievi, delle relative elaborazioni e del software di
gestione, alle specifiche di Capitolato ed agli eventuali elementi migliorativi
offerti dall’Aggiudicatario in fase di gara;

v |'eventuale messa a punto del sistema di rilevamento e/o del metodo di
elaborazione e restituzione dei dati e/o del software di gestione, per risolvere
eventuali criticita e/o carenze riscontrate durante I'esame e la verifica di quanto
prodotto per la tratta campione;

v |'elaborazione, la restituzione, la consegna ed il caricamento sul sistema
informatico della Stazione Appaltante dei dati geometrici e profilometrici relativi
all'intero sviluppo della linea B, compresi i tronchini di manovra e/o di ricovero;

v" l'elaborazione, la restituzione, la consegna ed il caricamento sul sistema
informatico della Stazione Appaltante dei dati termografici e le analisi dei
degradi/ammaloramenti/dissesti relativi ai tratti in galleria lungo [intero
sviluppo della linea B, con la sola esclusione delle stazioni.

FASE 3.B: Editing finale e consegna definitiva dei rilievi e relative elaborazioni inerenti la
linea B, da completare entro 112 (centododici) giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data del verbale di avvio all’esecuzione del servizio, per
effettuare:

v le eventuali integrazioni dei dati rilevati e/o delle relative elaborazioni e
restituzioni, per risolvere eventuali carenze o difetti di rappresentazione
evidenziati dalla Stazione Appaltante durante le verifiche eseguite "“in
progress”;

v |'eventuale integrazione e/o ottimizzazione del software installato presso i
sistemi informatici della Stazione Appaltante per la visualizzazione, gestione e
stampa dei dati rilevati e delle relative elaborazioni effettuate, compreso
I'eventuale aggiornamento della formazione del personale della Stazione
Appaltante all’utilizzo del suddetto software;

v l'editing e la consegna definitiva e finale di tutti i dati, le relazioni e le
elaborazioni relativi alla linea B, secondo le modalita previste all’ARTICOLO 9
del presente Capitolato.

LINEA “"A":

FASE 1.A: Attivita propedeutiche e rilievo intera linea A, da completare entro 63
(sessantatre) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
avvio all’esecuzione del servizio, per effettuare:

v l'impianto di cantiere presso il deposito della linea A, I'approntamento dei
mezzi e della strumentazione per il rilievo, nonché I'espletamento della
(U\j& procedura ATAC per la loro immissione in linea sulla linea A;
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v |'esecuzione dei corsi di formazione del personale, da parte di ATAC, per
“scorta cantieri”, "“scorta carrelli”, “operatore per dispositivo di
cortocircuito” e “manovratore deviatoi", relativamente alla linea A;

v |'esecuzione delle attivita topografiche propedeutiche ai rilievi in linea ed il
loro completamento per tutte le stazioni interessanti la linea A;

¥ le attivita di rilievo ed indagini in linea sull'intero sviluppo della linea A,
compresi i tronchini di manovra e/o di ricovero sulle stesse presenti.

FASE 2.A: Elaborazione e consegna dei dati geometrici e relativi ai degradi/-

ammaloramenti/dissesti per |'intero sviluppo della linea A, da completare entro

112 (centododici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di avvio all’esecuzione del servizio, per effettuare:

v |'elaborazione, la restituzione, la consegna ed il caricamento sul sistema
informatico della Stazione Appaltante dei dati geometrici e profilometrici
relativi all'intero sviluppo della linea A, compresi i tronchini di manovra e/o

di ricovero;

v" |'elaborazione, la restituzione, la consegna ed il caricamento sul sistema
informatico della Stazione Appaltante dei dati termografici e le analisi dei
degradi/ammaloramenti/dissesti relativi ai tratti in galleria lungo l'intero
sviluppo della linea A, con la sola esclusione delle stazioni.

FASE 3.A Editing finale e consegna definitiva dei rilievi e relative elaborazioni inerenti alla
linea A, da completare entro 140 (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di avvio all’'esecuzione del servizio, per
effettuare:

v le eventuali integrazioni dei dati rilevati e/o delle relative elaborazioni e
restituzioni, per risolvere eventuali carenze o difetti di rappresentazione
evidenziati dalla Stazione Appaltante durante le verifiche eseguite “in
progress”;

v l'eventuale ulteriore e definitiva integrazione e/o ottimizzazione del
software installato presso i sistemi informatici della Stazione Appaltante per
la visualizzazione, gestione e stampa dei dati rilevati e delle relative
elaborazioni effettuate, compreso I'eventuale aggiornamento della
formazione del personale della Stazione Appaltante all’utilizzo del suddetto
software;

v |'editing e la consegna definitiva e finale di tutti i dati, le relazioni e le
elaborazioni relativi alla linea A, secondo le modalita previste all’ARTICOLO
9 del presente Capitolato.

Fermo restando il termine di completamento di ciascuna delle fasi di esecuzione del servizio
sopra riportato, e fatto salvo quanto diversamente offerto dall’Aggiudicatario in fase di gara,
si specifica che la consegna dei dati rilevati e delle relative elaborazioni dovra avvenire per
step successivi, ad intervalli non superiori a 15 giorni naturali e consecutivi, al fine di
consentirne “in progress” |'esame e la verifica da parte della Stazione Appaltante.

Ogni step di consegna dovra essere relativo a tratte comprese tra piu stazioni consecutive e

dovra riportare tutti i dati rilevati e le relative elaborazioni e restituzioni, secondo quanto

. disciplinato all’ARTICOLO 9 del presente Capitolato. La lunghezza delle singole tratte dovra
Ujj essere tale da assicurare la continuita e progressivita delle consegne.
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Per ogni tratta, dovra essere data priorita di consegna agli elaborati di carattere generale,
geometrico e fotografico dell'infrastruttura ferroviaria all’aperto ed in galleria, nonché alle
relative restituzioni, secondo quanto disciplinato agli articoli 9.1, 9.2 e 9.3 del presente
Capitolato. La consegna degli elaborati a carattere di diagnostica dei degradi dei tratti in
galleria, di cui all’articolo 9.4, dovra comunque essere effettuata entro i 15 giorni successivi
alla consegna degli elaborati di carattere generale, geometrico e fotografico di ciascuna

tratta.

Il primo step di consegna della tratta campione (FASE 1.B) dovra avvenire entro 15 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dall’inizio delle attivita di rilievo in linea. Entro il medesimo
termine, dovra essere effettuata l'installazione e I'implementazione - presso la Stazione
Appaltante - del software di gestione dei dati.

Il primo step di consegna degli elaborati di carattere generale, geometrico e fotografico
della linea B (FASE 2.B), per lo sviluppo di linea oltre la tratta campione, dovra avvenire
entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine della consegna di quanto
previsto per la FASE 1.B relativa alla tratta campione.

Il primo step di consegna degli elaborati di carattere generale, geometrico e fotografico
della linea A (FASE 2.A), dovra avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dall’inizio delle attivita di rilievo in linea sulla linea A.

In esito alla verifica in progress di cui sopra, potra essere richiesto all'Aggiudicatario di
apportare eventuali modifiche e/o integrazioni per rispettare le prescrizioni e previsioni
contrattuali. In tal caso I'Aggiudicatario dovra integrare e/o modificare i dati rilevati e gli
elaborati presentati, con oneri tutti a proprio carico, in applicazione delle disposizioni
impartite dalla Stazione Appaltante.

L’emissione e consegna definitiva di tutti gli elaborati di ogni singola linea dovra avvenire
entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di
ricezione dell'esito della istruttoria interna finale della Stazione Appaltante.

A partire dalla data di consegna definitiva di tutti i dati, i disegni, le relazioni e le
elaborazioni relativi alla linea A ed alla linea B, secondo le modalita previste all’ARTICOLO 9
del presente Capitolato, certificata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, decorreranno
gli ulteriori 91 (novantuno) giorni di assistenza alla Stazione Appaltante per la gestione,
I'elaborazione e I'utilizzo dei dati rilevati.

ARTICOLO 4. MODALITA DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL
COMPENSO

4.1. RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE TRA LE DUE LINEE “"A” E“B"”

Per ragioni correlate alle distinte voci di finanziamento per la Linea “A"” e per la
Linea “B” dei servizi oggetto del presente appalto, la contabilizzazione degli
avanzamenti e le conseguenti fatturazioni dovranno obbligatoriamente essere
distinte e separate per ciascuna delle due Linee.

A tal fine, I'importo contrattuale, dato dalla somma dell'importo offerto dall'Appaltatore per
le prestazioni previste in appalto e da quello per gli oneri della sicurezza da interferenze non
soggetto a ribasso, verra ripartito suddividendolo per la Linea A e per la Linea B. La
ripartizione sara effettuata applicando agli sviluppi delle differenti tipologie di infrastruttura
ferroviaria oggetto del rilievo, previsti a base di gara per ciascuna delle due linee e riportati
nell’elaborato KX001 “Computo metrico”, i prezzi unitari offerti dall’Aggiudicatario in fase di

gara.
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La ripartizione tra le due linee degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a
ribasso, avverra in maniera proporzionale alla ripartizione dell'importo delle prestazioni.

4.2, MODALITA DI PAGAMENTO

Per ciascuna linea, I'importo contrattuale a corpo, dato dalla somma dell'importo offerto
dall'Appaltatore per le prestazioni oggetto dell’/Appalto e da quello degli oneri per la
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, ripartito come indicato all’Articolo 4.1 del
presente CSA, verra corrisposto all’Aggiudicatario in funzione dell'avanzamento delle
attivita, secondo le seguenti modalita:

A.1 Successivamente:

1. alla conclusione delle attivita di rilievo ed indagini sull'intero sviluppo della linea A
e della Linea B;

2. all’elaborazione, restituzione e consegna dei dati geometrici, profilometrici e
relativi ai degradi inerenti alla tratta campione;

3. allimplementazione dei software di gestione dei suddetti dati presso la Stazione
Appaltante;

4, alla elaborazione, restituzione e consegna dei dati ed elaborati a carattere
geometrico e fotografico inerenti all’intero sviluppo della linea A e della linea B
secondo quanto specificato agli Articoli 9.2 e 9.3 del presente Capitolato;

previa contabilizzazione e fatturazione separata per le due linee, sara corrisposta la
somma pari al 45% (quarantacinque per cento) dell'importo a corpo spettante per la
linea A e per la linea B, quale risultera dalla ripartizione dell’importo contrattuale tra le

due linee.

A.2 Successivamente:

1. alla elaborazione, restituzione e consegna dei dati ed elaborati a carattere di
diagnostica dei degradi, secondo quanto specificato all’Articolo 9.4 del presente
Capitolato, inerenti all'intero sviluppo della linea A e della linea B;

2. all’eventuale aggiornamento/miglioramento dei software di gestione dei suddetti
dati presso la Stazione Appaltante;

3. alla eventuale integrazione dei dati rilevati e/o delle relative elaborazioni e
restituzioni che si dovesse rendere necessaria per risolvere eventuali carenze o
difetti di rappresentazione evidenziati dalla Stazione Appaltante durante le
verifiche e previa la consegna definitiva e finale di tutti i dati, le relazioni e le
elaborazioni relativi alla linea A ed alla linea B, secondo le modalita previste
all’ARTICOLO 9 del presente Capitolato;

previa contabilizzazione e fatturazione separata per le due linee, sara corrisposta la
somma pari al 45% (quarantacinque per cento) dell'importo a corpo spettante per la
linea A e per la linea B, quale risultera dalla ripartizione dell'importo contrattuale tra le

due linee.

A.3 Successivamente:

= 1. al termine con esito positivo del periodo di assistenza che deve essere erogato alla
“%)I Stazione Appaltante nell’utilizzo del software per la gestione dei dati rilevati e delle

e A
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relative elaborazioni prodotte, di cui alla lettera B) dell’ARTICOLO 3 del presente
Capitolato;

2. all’emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni di cui all’Art. 11.2;

previa contabilizzazione e fatturazione separata per le due linee, sara corrisposto il
saldo della somma pari al 10% (dieci per cento) dellimporto spettante per la linea A e
per la linea B, quale risultera dalla ripartizione dell'importo contrattuale tra le due

linee.

Gli importi in acconto spettanti all’Aggiudicatario verranno corrisposti, secondo i criteri di
contabilizzazione sopra descritti, previa verifica delle attivita eseguite e predisposizione, da
parte del DEC, dei relativi Stati di Avanzamento delle Prestazioni (SAP) e dei conseguenti
Certificati di pagamento sottoscritti dal RUP, riportanti in allegato le fatture

dell’Aggiudicatario.

I pagamenti saranno corrisposti previo accertamento della regolarita contributiva come
risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).

In considerazione del fatto che i finanziamenti dell’appalto in oggetto sono nella disponibilita
esclusiva di Roma Capitale, i pagamenti avverranno entro 60 giorni d.f.f.m. dalla
presentazione della relativa fattura emessa a seguito del completamento delle attivita sopra
descritte.

4.3. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, I’Aggiudicatario dovra utilizzare il
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della
stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sso.

L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

In merito alla tracciabilita dei flussi si rinvia anche a quanto previsto nello schema di
contratto.

ARTICOLO 5. GARANZIE

L'Aggiudicatario dovra produrre, prima della stipula del contratto, le garanzie di seguito
indicate.

5.1. GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva deve essere prodotta con le modalita previste ai sensi dell’art. 103 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
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all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cauzione & prestata a
garanzia dell’'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso |I'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art.
103 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti
dallinosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio.

La garanzia & progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del
servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entitd anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare
della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del
Certificato di Ultimazione delle Prestazioni di cui all’Art. 11.2. del presente Capitolato.

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di
saldo potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita
dall’Aggiudicatario pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformita e |'assunzione del
carattere di definitivita della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice
civile,

La Stazione Appaltante pud richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l|a decadenza
dall’aggiudicazione.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'Aggiudicatario segnala il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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5.2. POLIZZA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE

L’Aggiudicatario dovra produrre una polizza per la copertura dei rischi di natura
professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (polizza di responsabilita
civile professionale) per una copertura minima pari almeno allimporto contrattuale
dell’appalto, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attivita di propria competenza.

Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni dei rilievi ed indagini e
relative elaborazioni, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di rilievo ed indagini e/o maggiori costi, anche per l'integrazione delle relative
elaborazioni.

La polizza decorre dalla data del verbale di avvio all’esecuzione del servizio ed ha termine
dopo che siano trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di
ultimazione delle prestazioni.

5.3. GARANZIA DI RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI

L'Aggiudicatario dovra produrre una garanzia di responsabilita civile per danni, ai sensi
dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante polizza assicurativa -
da presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto - che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna
di rilievi ed indagini e al ripristino dello stato dei luoghi - con massimale non inferiore ad €
1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00). La polizza assicurativa & prestata da
un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo
di assicurazione.

L’Aggiudicatario & il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della
Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale
impiegato, ed € responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati,
personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a
cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso, anche
se preliminarmente autorizzati dall’Esercente ATAC.

L’Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di
esso e/o da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa alla
realizzazione ed all’esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso I’'esecuzione dei rilievi e
delle indagini. Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico della Stazione
Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni
o danni a materiali ed attrezzature di proprieta dell’Aggiudicatario verificatisi presso il luogo

del servizio.

La polizza decorre dalla data del verbale di avvio all’esecuzione del servizio ed ha termine
alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

ARTICOLO 6. MODIFICA DEL CONTRATTO - ESTENSIONE O
RIDUZIONE DELL'APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante, in relazione a proprie esigenze,
si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facolta di

V.
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sospendere, ridurre o aumentare le attivita di cui al presente appalto, fermo restando che
dovra essere mantenuto inalterato il livello di qualita.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere
autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento a norma di quanto previsto dall‘art.
106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento
o una diminuzione delle prestazioni da svolgere, I’Aggiudicatario sara obbligato ad
assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse
condizioni del contratto originario.

Le attivita oggetto dell’incarico potranno subire modifiche in diminuzione o in aumento o
anche eventuali interruzioni a seguito di superiori determinazioni imposte alla Stazione
Appaltante dall’Esercente ATAC, dall’Amministrazione Capitolina o da altri Enti competenti,
che come tali saranno automaticamente vincolanti anche per |'Aggiudicatario.

6.1. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni €& disciplinata dall’art. 107 del D.Igs. n.
50/2016 e s.m.i. e puod essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di
necessita o di pubblico interesse.

ARTICOLO 7. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario & responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal
contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate. L'’Aggiudicatario & inoltre responsabile
anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo
stesso nell’esecuzione dell’appalto.

La Stazione Appaltante potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto
adempimento delle prestazioni richieste.

La Stazione Appaltante avra la facolta di comminare all’Aggiudicatario le penali di seguito
indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennita a favore della Stazione
Appaltante qualora i danni causati dall’Aggiudicatario, per qualsiasi titolo, risultassero
superiori all'ammontare complessivo della penale stessa, ai sensi dell’art. 1382 del Codice
Civile.

Le penali oggetto del presente articolo sono cumulabili, fino ad un massimo del 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale. Ove le suddette penali superino tale ammontare, la
Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale
risarcimento del danno patito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
I’Aggiudicatario dall’'adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che
ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione di penali e disposta dal Responsabile del Procedimento con apposito
provvedimento da comunicare all’Aggiudicatario.

EU\ La Stazione Appaltante potra applicare le penali comminate trattenendo le corrispondenti
b somme nel certificato di pagamento successivo al perfezionamento del suddetto
) provvedimento oppure - e senza che cid possa intendersi quale rinuncia all’applicazione
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della penale - in occasione del pagamento del saldo delle prestazioni contrattuali, previsto
successivamente all’'emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni di cui all’Art.
11.2 del presente Capitolato.

L’Aggiudicatario prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.

7.1. PENALI PER RITARDO DI ESECUZIONE

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate per le varie FASI
all’ARTICOLO 3 del presente Capitolato, al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta
dall’Aggiudicatario.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei dati relativi alla tratta
campione, di cui all’Art. 1.2.3 e dei relativi elaborati/documentazione, compresa la
mappatura dei degradi/ammaloramenti/dissesti, oltre il termine riportato all’ARTICOLO 3 del
presente Capitolato o nei minori tempi eventualmente offerti in fase di gara, salvo proroghe
che potranno essere concesse dalla Stazione Appaltante per giustificati motivi, e fissata una
penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del D. Igs n. 50/2016 e s.m.ie ad € 350,00 (euro
trecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei dati relativi alla intera
linea B e dei relativi elaborati/documentazione, compresa la mappatura dei
degradi/ammaloramenti/dissesti, oltre il termine di 84 (ottantaquattro) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio all'esecuzione del servizio, previsto per
la Fase 2.B di cui all’ARTICOLO 3 del presente Capitolato, o nei minori tempi eventualmente
offerti in fase di gara, salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Stazione
Appaltante per giustificati motivi, e fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 2
del D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei dati relativi alla intera
linea A e dei relativi elaborati/documentazione, compresa la mappatura dei
degradi/ammaloramenti/dissesti, oltre il termine di 112 (centododici) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio all’esecuzione del servizio, previsto per
la Fase 2.A di cui all’ARTICOLO 3 del presente Capitolato, o nei minori tempi eventualmente
offerti in fase di gara, salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Stazione
Appaltante per giustificati motivi, e fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 2
del D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i.,, ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

7.2. PENALI PER INADEMPIENZE AGLI ONERI E AGLI OBBLIGHI DI CONTRATTO

Le penalita per inadempienza agli obblighi contrattuali e ai termini e disposizioni del
presente Capitolato Speciale di Appalto saranno pari ad € 1.500,00 (Euro millecinque-
cento,00).

Le suddette penali verranno applicate previa contestazione scritta, avverso la quale
I’Aggiudicatario avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione.

Nel caso in cui I’Aggiudicatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato

accoglimento delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a

/& trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti
k‘j all’Aggiudicatario, ovvero trattenendole dalla cauzione definitiva.
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Nel caso in cui la Stazione Appaltante contesti piu volte all’Aggiudicatario il permanere
dell'inadempienza ovvero il ripetersi della inadempienza stessa, I'importo della penale, su
disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, sara di volta in volta incrementato
(2x, 3x, 4x), sino all’eventuale avvio delle procedure di accertamento volte alla risoluzione

del contratto.

ARTICOLO 8. SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA DI
RILIEVO

8.1. GENERALITA

Per permettere I'acquisizione georeferenziata di tutti i dati geometrici relativi alle due linee
metropolitane indagate, ricostruendo in tempo reale l'infrastruttura ferroviaria e il territorio,
le strutture e I'attrezzatura impiantistica circostante tramite una "nuvola di punti” geo riferiti
(X,Y,Z), dovra essere condotto un rilievo attraverso laser scanner dinamico 3D che
permetta di rilevare in movimento il territorio a 360°. L'apparecchiatura potra essere
formata da diversi moduli tra loro integrati ed aventi le caratteristiche minime di seguito
indicate.

La strumentazione e le procedure operative per la conduzione dei rilievi dovranno essere
dichiarate preventivamente nei documenti di offerta e dovranno essere concordate e
approvate nelle possibili varianti dalla Stazione Appaltante, che avra facolta di presenziare

alle operazioni di rilievo.

8.2. STRUMENTAZIONE E PRESTAZIONI MINIME

8.2.1. Modulo di localizzazione

La strumentazione di localizzazione dovra essere costituita da un sistema di navigazione
composto come di seguito, o un sistema equivalente purché garantisca le prestazioni

minime richieste:

s N°1 piattaforma inerziale capace di acquisire almeno 200 punti posizione al secondo,
necessaria per calcolare la velocita, I'accelerazione, |'orientamento, la posizione del
mezzo, l'inclinazione trasversale e longitudinale;

e N° 1 odometro laser (contactless), con accuratezza < 0.05% della lettura;
e N° 1 sistema di posizionamento satellitare GPS (solo per i rilievi all’aperto).

Nel suo complesso la strumentazione di localizzazione dovra garantire le seguenti
prestazioni minime:

Errore ammesso senza copertura satellitare (in galleria):

e Posizione da odometro o sistema equivalente: < 0.05% della lettura;

e Posizione da piattaforma inerziale, per un tratto di 1 km, con riferimenti topografici
posti agli estremi del segmento rilevato:

o Coordinate planimetriche X, Y posizione: < 0,10 metri
© Quota altimetrica Z, posizione: < 0,07 metri

VR e Rollio e Inclinazione: < 0,005

A /s
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Errore ammesso in presenza della copertura satellitare (all’aperto):

e Posizione da sistema GPS:
o Coordinate planimetriche X, Y posizione: < 0,02 metri
© Quota altimetrica Z, posizione: < 0,05 metri

e Rollio e Inclinazione: < 0,005°

8.2.2. Modulo Laser Scanner per il rilievo della galleria o del sedime ferroviario
all’aperto.

Il Modulo dovra essere formato da almeno n® 2 sensori lidar in grado di realizzare due aree
circolari di scansione, disposti in modo da ridurre le zone d’ombra di rilievo.

I raggi laser, investendo il territorio e gli oggetti presenti per una fascia di larghezza
complessiva pari ad oltre 100 metri e per 360°, lo dovranno riprodurre tramite una “nuvola
di punti” 3D di elevata densita ognuno dei quali dovra risultare geo riferito nello spazio
secondo il sistema di coordinate WGS84 e Roma 40 (Gauss-Boaga)

Nel suo complesso il laser scanner dovra garantire le seguenti prestazioni minime:
e Portata: = 100 metri
e Risoluzione spaziale a 10 metri: £ 3 mm

e Precisione del laser a 10 metri: < £ 5 mm

8.2.3. Modulo Laser Scanner per il rilievo del sottobanchinetta di servizio

Il Modulo dovra essere formato da almeno n° 1 sensore lidar posizionato a circa 50 cm dal
piano ferro ed in grado di rilevare specificatamente la banchinetta di servizio e il complesso
degli elementi ad esso sottostanti (canaletta portacavi, montanti metallici, mensole,
pilastrini, eventuale canaletta idraulica, ecc.

Le prestazioni ed il sistema di riferimento dovranno essere uguali al modulo Laser Scanner
previsto per il rilevo della galleria e del sedime ferroviario all’aperto.

8.2.4. Modulo fotografico e termografico

Si specifica che la strumentazione impiegata dovra essere tale da permettere
un’acquisizione simultanea e correlata del dato profilometrico, fotografico e termografico
dell'intero paramento della galleria (360°). Il dato termografico dovra essere sovrapposto al
dato fotografico sui 360°.

L'attivita di fotografia e termografia dovra essere indipendente e svincolata
dall’illuminazione di base delle gallerie.

Le caratteristiche prestazionali minime della strumentazione impiegata per il servizio in
oggetto dovranno essere le seguenti:

e Risoluzione rilievo fotografico: = 10.000 pixel/scansione
e Passo di campionamento: = 1 sezione al centimetro
e Range di misura: = 15 metri

e Restituzione immagine ad infrarossi sul software di visualizzazione: = 16 “falsi colori”
su una scala di 256 livelli

{\ 3 .
3)\ e La tolleranza delle misure dovra essere contenuta e certificata al di sotto dello 0.5%.

é WV %ﬁ Pag. 34 di 44



p METROPOLITANA DI ROMA

> POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE LINEA “A" E LINEA “B”
rETROROLITANE PRIMO STRALCIO

8.3. MODALITA DI ESECUZIONE DEL RILIEVO

Il rilievo dovra essere eseguito secondo le modalita in seguito precisate. Il sistema dovra
essere settato in modo da garantire una elevata densita di punti di misura con copertura a
360° del campo visivo.

8.3.1. Attivita preliminari al rilievo geometrico

Si dovra procedere all'appoggio a terra di precisione ed alla calibrazione del rilievo,
mediante |'utilizzo di punti di controllo a terra "Ground Control Point” (brevemente GCP).

Tali punti di controllo dovranno essere istituiti e posizionati presso le testate delle banchine
di stazione di concerto con I'Esercente ATAC e la Stazione Appaltante.

In sotterranea, qualora la distanza tra stazioni successive sia maggiore di 1.000 m, sara
necessario istituire GCP anche in galleria nelle adiacenze delle stazioni fino all’ottenimento di
tratte prive di GCP inferiori ai 1000 m. Tale situazione si riscontra tra le stazioni Arco di
Travertino e Porta Furba (1.070 m.), e tra Cinecitta e Anagnina (1.320 m.).

Per consentire la georeferenziazione delle nuvole di punti, i GCP collocati in sotterranea
dovranno essere collegati, tramite poligonali topografiche di precisione, ad almeno 2
capisaldi di nuova istituzione posti in superfice, nelle adiacenze delle entrate, e rilevati con il
sistema GPS a stazionamento prolungato o sistema equivalente.

I nuovi capisaldi dovranno essere georeferenziati nello spazio secondo il sistema di
coordinate WGS84 e Roma 40 (Gauss-Boaga).

Detti punti dovranno essere istituiti anche nei tratti di linea all’aperto, con un intervallo da
predefinirsi in funzione delle lunghezze delle tratte e dell'andamento orografico del terreno.

Ad ogni GCP saranno associate le coordinate geografiche piane e cartesiane nel sistema di
riferimento adottato. Ogni punto di controllo dovra essere facilmente riconoscibile (mediante
marker di idoneo colore) all'interno della *Nuvola di Punti” generata dal sistema laser.

Dal confronto delle coordinate geografiche di ogni singolo GCP con quelle del corrispondente
punto individuato all'interno della “Point Cloud” dovranno essere ottenuti i parametri di
correzione con cui effettuare I'appoggio di precisione delle nuvole di punti laser.

8.3.2. Esecuzione del rilievo

Allinizio della campagna di misura, lintero sistema (laser-scanner, GPS, odometro,
piattaforma inerziale) dovra essere sottoposto a calibrazione e taratura secondo le
specifiche della casa costruttrice e dell’Aggiudicatario del servizio.

Le attivita di rilevamento dovranno avvenire in orario notturno, in sospensione del servizio
ed in tolta tensione della linea di contatto, in finestre orarie della durata di circa 3 ore
comprensive del trasferimento lungo linea tra il luogo di ricovero e la zona oggetto del
rilievo.

Le attivita di rilevamento dovranno avvenire secondo istruzioni fornite dalla Stazione
Appaltante e secondo programmi di lavoro concordati con I'Esercente ATAC. Le stesse
saranno eseguite avvalendosi di idoneo rotabile automotore messo a disposizione
dell’Aggiudicatario.

Tale veicolo, che dovra soddisfare le caratteristiche di sagoma statica di cui alla sottostante
figura, richiedera inoltre la certificazione dell’'Esercente ATAC per la sua immissione in linea.

Gli operatori alla conduzione dovranno essere abilitati da ATAC tramite apposito corso
formativo. Eventuali costi di istruzione/formazione del personale dell’Aggiudicatario si
intendono a carico dell’Aggiudicatario medesimo.
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In fase di acquisizione dati il veicolo con la strumentazione a bordo percorrera litinerario
ferroviario ad una velocita di crociera determinata dalle caratteristiche della strumentazione
e del tracciato, ma mai superiore a quanto prescritto dall’esercente ATAC.

Gli strumenti a bordo del veicolo dovranno permettere di monitorare in tempo reale i
parametri che condizionano il calcolo della traiettoria del mezzo (condizioni di copertura
satellitare o con piattaforma inerziale) ed eventuali funzionamenti non ottimali del sistema.

(Sagoma statica per immissione in linea)

— SAGOMA STATICA

/|

e

2850

piano calpestio

|
nao

Il rilievo avverra percorrendo preferibilmente in un’unica direzione di marcia, in continuo, e
dovra permettere di acquisire simultaneamente le seguenti informazioni:
e il profilo geometrico trasversale delle gallerie, con cadenza di almeno 1 sezione
trasversale ogni centimetro;

« |immagine fotografica ad alta definizione dell'intero paramento delle gallerie
(piedritti, volta, banchina di linea e piattaforma ferroviaria), da cui sia possibile
individuare lesioni di dimensioni = 0.3 mm in larghezza;

Al ¢ l'immagine termografica dell'intero cavo di galleria (360°) per l'individuazione delle
'\Ufg zone a gradiente termico.
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e il profilo geometrico trasversale del sedime ferroviario all’aperto, con cadenza di

almeno 1 sezione trasversale ogni centimetro;

¢ limmagine fotografica ad alta definizione del sedime ferroviario all'aperto.

Nella figura seguente si riporta, a mero titolo indicativo e non esaustivo, un esempio di
sezione corrente in galleria circolare a semplice binario, con armamento posato su ballast,

con l'indicazione dei principali elementi da rilevare.

(Esempio di sezione corrente — galleria a singolo binario con armamento posato su ballast)
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8.4. DECLARATORIA DEI CONTENUTI DEL RILIEVO

La restituzione del rilievo dovra essere organizzata per categorie: Impianti, Opere Civili e
Armamento ferroviario.

All'interno delle categorie sono state individuate 12 famiglie afferenti ai contenuti riportati
nella seguente tabella.

CATEGORIA IMPIANTI
FAMIGLIA CONTENUTI
Linea di Contatto Catenaria
Sospensioni

Ormeggi e Regolazioni automatiche

Sezionamenti fili di contatto

Sezionatori di alimentazione e relative risalite
cavi

Valvole di tensione e  apparecchiature
complementari impianto di protezione TE
Sezionatori Emergenza Elettrica

Segnalamento Segnali alti di linea e apparecchiature
complementari (risalite cavi/scatole di
derivazione/scale di manutenzione)

Segnali bassi di linea e apparecchiature
complementari

Casse induttive e apparecchiature
complementari

Casse di manovra e apparecchiature
complementari

Boe apertura porte (stazione)

Boe di arresto

Cavo Radio Terra - Treno Posizione longitudinale del cavo e discese in
corrispondenza degli imbocchi delle stazioni
Illuminazione e F.M. di Galleria Corpi illuminanti e apparecchiature

complementari (cassette di derivazione)

Gruppi prese e apparecchiature ausiliarie
(cassette di derivazione)

Posizione condotti cavi per imp. luce e F.M.

Impianto di Telecomunicazione Apparecchiature della telefonia
(servizio/emergenza)
diffusori sonori

Antenne telefonia mobile di linea

0
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Vie cavi sopra banchina di servizio | Condotti longitudinali servizi BT e
Telecomunicazione

Canalette per cavi di telecomunicazioni Gestori
Esterni

Salite cavi dal sottobanchina di servizio (pozzi di
ventilazione)

Impianto idrico antincendio Tubazione longitudinale di linea (solo linea A)

Rubinetti antincendio di linea (solo linea A)

Cassette con manichette e lance (pozzi meta
tratta - Linea A)

Cartellonistica di linea Cartelli indicatori di posizione evacuazione
CATEGORIA OPERE CIVILI

FAMIGLIA CONTENUTI

Struttura galleria Elementi strutturali delle gallerie

Banchinetta di servizio e corrimano | Rappresentazione delle banchinette di servizio,
comprensiva delle canalette passacavi, dei
montanti metallici o in muratura e dei corrimano

Canale raccolta acque Dispositivi a terra per raccolta acque (canalette
e pozzetti)
CATEGORIA ARMAMENTO
FAMIGLIA CONTENUTI
Armamento ferroviario Rotaie
Traverse
Attacchi

Pezzi speciali (intersezioni, deviatoi)

ARTICOLO 9. ELABORAZIONE DEI DATI

Al termine delle operazioni di rilevamento, I'‘Aggiudicatario dovra procedere alla
elaborazione dei dati di campagna restituendo su supporto cartaceo, ove richiesto, oltre che
in formato digitale PDF ed in formato digitale editabile, il seguente materiale in lingua
italiana distinto per ciascuna delle linee A e B:

9.1. ELABORATI A CARATTERE GENERALE:

1) Rapporto Tecnico, in formato cartaceo e digitale, con la descrizione delle operazioni
e metodologia dei rilievi eseguiti.

2) Quadro di unione, in formato cartaceo e digitale, dei rilievi al fine di consentire la
rintracciabilita di ogni singolo file di acquisizione e restituzione.

3) Documentazione, in formato cartaceo, contenente le specifiche tecniche della
strumentazione impiegata nell’esecuzione dei rilievi.

4) Nuvole di Punti in formato digitale ASCII e LAS con i dati (x, y, z, I),
0\ opportunamente segmentate in modo da avere indicativamente una dimensione
J massima 100 + 150 MB per ogni segmento di nuvola.
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5)
6)

9.2.

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Modello digitale 3D in formato open IFC da utilizzare in ambiente BIM.

Relazione topografica, in formato cartaceo e digitale, riguardante l'istituzione dei
capisaldi in superfice, i punti di controllo a terra posti sulle banchine di stazione e le
relative operazioni di collegamento tramite poligonali.

ELABORATI A CARATTERE GEOMETRICO:

Tracciato dei binari: migliore stima della traiettoria acquisita dal modulo di
localizzazione (SBET: Smoothed Best Estimate of Trajectory) in formato digitale,
relative ai tracciati plano-altimetrici ferroviari dei binari correnti pari e dispari con
I'individuazione delle progressive che verranno applicate a tutti gli elaborati a
carattere geometrico, fotografico e diagnostico dei degradi.

Planimetria di linea: sezione orizzontale della linea eseguita dalla nuvola di punti
rilevati, in formato digitale DWG (intendendo per essa la planimetria della
infrastruttura ferroviaria) sviluppata a quota + 110 cm dal piano del ferro,
riportante anche il tracciato d'asse binari e l'andamento planimetrico della
banchinetta di servizio, ove presente. Gli elementi del disegno dovranno essere
redatti considerando la scala finale di plottaggio 1:1.000.

Sezione longitudinale della linea: sezione longitudinale, eseguita dalla nuvola di
punti rilevati, della galleria e il prospetto delle banchine riferiti ai due binari
correnti, in formato digitale DWG (intesa come profili di linea, con rapporto scala
longitudinale/verticale 1/1, quotata con gli elementi delle livellette e dei vertici) con
riportato schematicamente anche |'andamento planimetrico dei binari e della
banchinetta di servizio, ove presente; scala finale di plottaggio 1:1.000.

Profilo della linea: Profilo longitudinale della galleria riferito ai due binari correnti, in
formato digitale DWG a scale sfalsate 1/10 (Profilo della linea e di tracciato) con
riportato schematicamente anche |'andamento planimetrico dei binari; scala finale
di plottaggio 1:2.000/1:200.

Sezioni trasversali: elaborati grafici in formato digitale DWG contenenti le sezioni
geometriche trasversali di linea. L'Aggiudicatario dovra produrre e consegnare circa
N. 3.800 sezioni vettorializzate e quotate, di cui circa 2.000 sezioni sulla linea A e
circa 1.800 sulla linea B, comprensive degli elementi distinti per declaratorie. In
particolare, dovra produrre e consegnare:

e sezioni correnti, con passo 10 metri, al netto delle stazioni e delle tratte
all’aperto;

e sezioni correnti, con passo 25 metri, lungo le stazioni ed i tratti all'aperto;
e sezioni di passaggio tra diverse tipologie e dimensioni di galleria.

Sezioni trasversali di galleria con “gabarit”: circa 3.200 sezioni trasversali
vettorializzate, in formato digitale DWG, con sovrapposto il “gabarit” in funzione di
sagoma limite predefinita, e riportante la distanza minima tra essa e la banchinetta
di servizio (la Stazione Appaltante fornira gli elementi dimensionali del materiale
rotabile necessari al calcolo degli scostamenti dovuti dall’iscrizione in curva del
veicolo); le sezioni con “gabarit” sono richieste solo per le tratte in galleria, al netto
delle stazioni.

/Z// 4 Pag. 40 di 44



‘ a METROPOLITANA DI ROMA

POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE LINEA“A” E LINEA “B”
METRGROLITANE PRIMO STRALCIO

9.3. ELABORATI A CARATTERE FOTOGRAFICO

13) File di elaborati con immagini ad alta risoluzione dell’intera linea consultabili senza
soluzione di continuita.

9.4. ELABORATI A CARATTERE DI DIAGNOSTICA DEI DEGRADI

14) Fascicolo infiltrazioni: fascicolo o singole tavole, su formato digitale, con riportata
I'individuazione ricavata anche mediante il dato termografico di eventuali zone di
infiltrazioni d’acqua piu significative.

15) Fascicolo ammaloramenti: fascicolo o singole tavole, su formato digitale, con
riportata l'individuazione ricavata anche mediante il dato termografico e fotografico
di eventuali zone ammalorate.

16) Punti caratteristici: file fotografici di immagini ed ingrandimenti tridimensionali
ricavati dalla nuvola in 3D di punti caratteristici, anche in funzione
dell'interpretazione dell'immagine termografica e fotografica.

17) Mappatura termografica: file di elaborati contenenti le mappe termografiche con
individuazione delle anomalie delle tratte, consultabili senza soluzione di continuita
o in singole schermate.

18) Mappatura dei degradi: file di elaborati con mappatura sovrapposta alle
ricostruzioni in 2D dei degradi superficiali ricavati dall'immagine, consultabili senza
soluzione di continuita o in singole schermate.

19) Tabelle riassuntive dei degradi ed infiltrazioni: file di restituzione dei dati degli
ammaloramenti rilevati sotto forma di tabelle e grafici in cui siano leggibili la
tipologia di degrado, i parametri geometrici e la localizzazione dei difetti all'interno

della galleria.

9.5. ULTERIORI PRESCRIZIONI E SPECIFICAZIONI

a) Per ogni step di consegna dovra essere data priorita agli elaborati di carattere
generale, geometrico e fotografico;

b) Per ogni elemento risultante (sezione, ammaloramento, infiltrazione, ecc.) deve essere
individuabile la progressiva, al fine di conoscerne la posizione lungolinea;

c) Gli elaborati al punto 11 dovranno riportare la caratterizzazione delle gallerie per
materiali costruttivi;

d) Gli elaborati ai punti 18 e 19, dovranno riportare la mappatura e l'identificazione dei
degradi del rivestimento classificati e raggruppati in:

¢ Fessure longitudinali;

e Fessure trasversali;

e Fessure diagonali;

e Superfici umide e infiltrazioni d'acqua;

e Perdita di materiale nelle giunzioni della muratura;

\ /. o Perdita di rivestimento (esfoliazione/sfaldatura, disgregazione, mancanza o rottura
di elementi di muratura; sfaldature distacchi o vuoti nel calcestruzzo);
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e Aree deformate o espulsioni di rivestimento.

e) La relazione topografica, di cui al punto 6, dovra contenere le monografie dei capisaldi
istituiti;

f) I dati profilometrici, termografici e fotografici acquisiti dovranno essere restituiti su
supporto informatico HD esterno in formato digitale e compatibile al caricamento nel
software a seguito specificato, in modo da consentire ai tecnici della Stazione
Appaltante di poter ricavare in forma autonoma ulteriori informazioni si rendessero
necessarie;

g) L‘archiviazione dei prodotti di consegna dovra essere organizzata per: linea
metropolitana, tronco di linea (da km a km), verso di percorrenza durante
I'acquisizione (esempio: Ottaviano-Anagnina o OTT-ANA, adottando sigle concordate
con la Stazione Appaltante).

ARTICOLO 10. SOFTWARE E SUPPORTO TECNICO

L’Aggiudicatario dovra fornire idonei software che consentano la visualizzazione, gestione e
stampa di:

o dati rilevati;
e immagini acquisite durante il rilievo;
» elaborazioni effettuate.

L'onere inerente alla fornitura dei software e delle relative licenze d’uso, nonché alla
formazione del personale della Stazione Appaltante al loro utilizzo ed all’assistenza tecnica
sugli stessi, in remoto e/o telefonica o “a chiamata” presso gli uffici della Stazione
Appaltante o in altri siti dalla stessa indicati, € compreso e compensato nellimporto
complessivo dell’appalto, quale risulta dal ribasso offerto in fase di gara.

10.1. PRINCIPALI FUNZIONALITA DEL SOFTWARE

I suddetti software dovranno essere compatibili con l'ultima release del S.0. Microsoft e
consentire almeno le seguenti principali funzionalita:

1. Estrazione di sezione trasversale, in corrispondenza di ogni progressiva di linea, da
cui poter effettuare:

e misurazioni geometriche;
e rilevare automaticamente lo scartamento ed il sovralzo delle teste rotaie;
e estrazione automatica del raggio locale;

e sovrapporre automaticamente il “gabarit” con sagoma limite definibile a
piacimento dall’utente;

e verifica e rappresentazione grafica dell’eventuale interferenza con generazione
automatica dei report finali (tabelle e sezioni in DWG)

¢ verifica automatica della distanza della linea TE (trazione elettrica) rispetto al
piano del ferro.

2. Estrazione automatica di sezioni trasversali per qualsiasi tratto selezionato della
linea, o porzione di essa, con la possibilita di individuare la sezione minima e
massima riferita alla distanza “asse binario-ciglio banchina” e “asse binario-struttura
galleria a quota calpestio della banchina”
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3. Generazione di viste cilindriche della nuvola di punti sviluppate su un piano;

4. Visualizzazione, per progressiva metrica, del dato geometrico, fotografico e
termografico, singolarmente o in maniera congiunta;

5. Visualizzazione 3D di dettaglio;
6. Consentire I'analisi visiva di dettaglio dello stato conservativo del paramento;

Rendere possibile la mappatura schematica sullimmagine fotografica di eventuali
degradi;

8. Censire le categorie come da declaratoria e relative famiglie.

Tutti i software richiesti dal punto 3 al punto 7 devono avere la funzione di ZOOM.

10.2. LICENZE, INSTALLAZIONE, FORMAZIONE ED ASSISTENZA ALL'UTILIZZO DEL
SOFTWARE

E onere dell’Aggiudicatario:

e fornire N. 2 (due) licenze di ogni software necessario alla gestione dei dati, una delle
quali dovra essere installata a cura dell’Aggiudicatario su Workstation messa a
disposizione dalla Stazione Appaltante;

e erogare l‘attivita di formazione del personale della Stazione Appaltante preposto
all'utilizzo del software presso la sede della Stazione Appaltante medesima o in altro
sito dalla stessa indicato, ubicato in Roma. Il corso di formazione dovra prevedere
almeno 5 (cinque) lezioni teorico/pratiche collettive della durata di 4 ore ciascuna,
oltre ad una prova pratica finale della durata di 2 ore da effettuare individualmente
per un numero massimo di 4 dei partecipanti al corso;

e erogare assistenza telefonica e/o in remoto, per tutte le problematiche che dovessero
riscontrarsi nell’utilizzo del software, sino al termine della durata del servizio, pari a
231 (duecentotrentuno) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine
di inizio delle attivita;

e erogare l'assistenza diretta “a chiamata” da effettuarsi presso la sede della Stazione
Appaltante o in altro sito dalla stessa indicato, ubicato in Roma, per un massimo di
15 (quindici) interventi, nel corso del periodo di durata del servizio, pari a 231
(duecentotrentuno) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di
inizio delle attivita;

s effettuare tutti gli interventi di supporto ed aggiornamento per le due licenze del
software fornito (SSA - Software Support Agreement), nel corso del periodo di
durata del servizio, pari a 231 (duecentotrentuno) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data dell’ordine di inizio delle attivita e nei 2 (due) anni successivi
alla data di avvenuta consegna definitiva del rilievo e relative elaborazioni.

L'importo per lo svolgimento di tali attivita € compreso e compensato nell'importo dei prezzi
unitari offerti dall’Aggiudicatario in fase di gara.
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ARTICOLO 11. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

11.1. VERIFICHE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

A conclusione del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed il RUP, ciascuno per
le proprie attribuzioni, verificheranno |'esaustivita e la completezza dei rilievi, delle relative
elaborazioni e restituzioni, degli elaborati prodotti e consegnati, nonché delle caratteristiche
del software fornito per la gestione dei dati, in relazione a quanto richiesto dal presente
Capitolato e dai documenti di gara o attinente all'offerta migliorativa presentata
dell’Aggiudicatario in sede di gara.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante potranno essere effettuate anche in itinere,
durante l'intero sviluppo dell’'esecuzione dei rilievi ed indagini, e relative elaborazioni. Nel
corso dello svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto, pertanto, potranno essere
richieste consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.

Tutte le consegne, comprese quelle parziali intermedie, saranno effettuate su supporto
cartaceo e informatico.

La conclusione delle verifiche “positiva con prescrizioni” o “negativa”, adeguatamente
motivata, comportera la necessita da parte dell’Aggiudicatario di rielaborare le parti del
servizio ritenute non rispondenti ovvero di modificare le stesse conformemente alle
indicazioni ed alle tempistiche assegnate dal RUP.

Le eventuali integrazioni dei rilievi e delle indagini e alle relative elaborazioni, come anche le
modifiche agli elaborati prodotti, che dovessero essere apportate in fase di esecuzione del
servizio in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per
I’Amministrazione.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per I’Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nei verbali di verifica intermedi e finale.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano I’Aggiudicatario dagli obblighi
contrattualmente assunti.

11.2. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al termine del periodo dei 91 giorni di ulteriore assistenza alla Stazione Appaltante
nell’utilizzo del software per la gestione dei dati rilevati e delle relative elaborazioni
prodotte, di cui alla lettera B dell’ARTICOLO 3 del presente Capitolato, previa conclusione
positiva delle verifiche di cui al precedente Art. 11.1, il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto redigera il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni e lo inviera al RUP, il quale
ne dara comunicazione all’Aggiudicatario.
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