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INTRODUZIONE

 Denominazione dell’appalto

e Descrizione della concessione




DENOMINAZIONE DELL'APPALTO

“Procedura aperta per l'affidamento in concessione della progettazione
esecutiva, della realizzazione del Prolungamento della Linea B della
Metropolitana di Roma, tratta Rebibbia - Casal Monastero, e della successiva
gestione degli impianti e dei servizi di stazione nonché delle aree e degli
impianti destinati all'interscambio dei flussi passeggeri”

Riferimenti normativo - amministrativi:
* Art. 143 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.li.
e D.P.R. 554/99

» Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre
2006

» Ordinanza del Sindaco di Roma - Commissario Delegato n. 173 del 13
maggio 2009



DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione

1. progettazione esecutiva e realizzazione

— prolungamento della linea B della Metropolitana tratta Rebibbia -
Casal Monastero

— parcheggi di interscambio e terminal bus

2. gestione

— servizi di stazione e manutenzione impianti non connessi con
I'esercizio

— parcheggi di interscambio e manutenzione aree e impianti afferenti ai
terminal bus



DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Quadro economico della fase realizzativa

LAVORI A CORPO

Al Linea, stazioni e deposito
A.1.1 Opere e impianti civili e sistemazioni superficiali
A.1.2  Armamento, impianti elettroferroviari e di esercizio
A.2 Nodo di scambio e viabilita di accesso (opere civili e impianti)
A.2.1 Parcheggi e Bus Terminal
A.2.2 Interventi sulla viabilita e sugli spazi esterni al nodo - sistemazioni idrauliche fossi
A.3 Totale lavori
A4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
A.4.1 Oneri della sicurezza compresi nei lavori (4% di A.3)
A.4.2  Oneri della sicurezza aggiuntivi

Importo totale lavori a corpo (A.3 + A.4.2)
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso (A.3 - A.4.1)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA
B.1 Progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coord. Sicurezza (IVA 10%)

SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO

C1 Indagini archeologiche preventive (IVA 10%)
C.2 Interventi su rete fognaria, PP.SS e illuminazione pubblica (IVA 20%)
C.3 Oneri per conferimento a discariche autorizzate dei materiali di risulta delle lavorazioni (IVA 10%)

IMPORTO TOTALE A BASE DICONCESSIONE (A.3+A.4.2+B.1+ C.1+C.2+C.3)

IMPORTI
NETTO IVA

IVA

IMPORTI
CON IVA

225.105.239,12
84.801.782,85

48.580.787,16
38.154.152,43
396.641.961,56
15.865.678,46
9.916.049,04
406.558.010,60

380.776.283,10

15.171.555,03

1.000.000,00
8.599.438,24
16.301.593,18

447.630.597,05

22.510.523,91
8.480.178,29

4.858.078,72
3.815.415,24
39.664.196,16
1.586.567,85

991.604,90

40.655.801,06

1.517.155,50

100.000,00
1.719.887,65
1.630.159,32

45.623.003,53

247.615.763,03
93.281.961,14

53.438.865,88

41.969.567,67

436.306.157,72

17.452.246,31

10.907.653,94

447.213.811,66

*

16.688.710,53

1.100.000,00
10.319.325,89
17.931.752,50

493.253.600,58

5




DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Finanziamenti disponibili

Co-finanziamento disponibile pari a € 167.354.854,23

FONTI DI FINANZIAMENTO

e fondi Comune di Roma: € 11.828.632,23

 Legge N° 398 del 15.12.1990 (Roma Capitale): € 56.526.222,00
 Finanziamento Regione Lazio (L.R. N° 4 del 28.04.05): € 99.000.000,00

RIPARTIZIONE

e contributo in conto impianti a carico dellAmministrazione Comunale, atto a
finanziare parzialmente la fase realizzativa nella misura massima di
€ 100.092.468,18

« Somme a disposizione della stazione appaltante: € 67.262.386,05 (espropri,
Imprevisti, accantonamenti, alta sorveglianza...)




DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Termini della concessione

Crono-programma a base di gara

1.980 gg. naturali e consecutivi, di cui:

— 277 per progetto esecutivo verifiche ed indagini propedeutiche
— 75 per approvazione progetto ed eventuale revisione elaborati
— 1.628 per esecuzione lavori e prove funzionali

Durata della concessione, compresa fase realizzativa:

Elemento di offerta, comunque non superiore a 30 anni



ASPETTI TECNICI GENERALI

Inquadramento dell’'intervento

Scelte di sistema

|| tracciato plano-altimetrico

Problematiche esistenti




MENTO DELL'INTERVENTO
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SCELTE DI SISTEMA

Progettuali
= tfracciato e stazioni di limitata profondita

» deposito terminale collocato all'aperto

Tecnico - costruttive

= galleria a canna unica in galleria artificiale, metodo cut & cover, tipo
top/down

= sottoattraversamento del GRA con specifico manufatto a spinta

= stazioni di modulo 150 m. realizzate tra paratie con metodo cut & cover
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IL TRACCIATO PLANOALTIH
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La stazione Torraccia, localizzata alle spalle dellinsediamento UNRA CASAS,
e in rettifilo e con livelletta orizzontale

Il tracciato prosegue con ampia curva di raggio pari 338 metri; prima del 2
sottopasso del G.R.A. si incontra il terzo pozzo di intertratta

All'esterno del G.R.A. € localizzato il nodo di scambio di Casal Monastero, ove  *
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LEGENDA PIANO INDAGINI

| Le ottivitd i rifevo e di studio geclogico, geom ﬂrhﬂbgico
ed idrogeslogico $i sono cwolse dal contributo e del
coordinomanto scientifico del Frof. Renoto Fumcwlo e

DEPOSITI SUPERFICIALI (Pieistocene medio sup. — Olocene) INDAGINI PER IL PROGETTO PRELIMINARE INDAGINI PER IL PROGETTO DEFINITIVO Studi
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DEPOSITI PIROCLASTICI (Pieistocene medio) Pi di controlio finalizzate allo preva di pompaggio [ | )

Tufo lionote (TL): deposile piroclostico da Musse. cnerilico mossivo
e lioide per zeolitizzozione. Presenze di scorie.

Pozzolane rosse (PR): oeposulo pirociostice di ricoduts, 0
ganeralmente incosrente, mo o lucghi compalie e Floide. Uvelli di - Sondogai o corologgie continue
pomici & scoris. Possibile presenze di gos—pipes. q’-n: U 5
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ol tetlo sio ollo bose del deposile principale.

Unitd del Palatine (PA): deposite cineritice do flusso pireclastice,
mediormente mossive, con erzzonle do ricadulo ol tetto costituite
da lopilli grossalani.

D Unitd di Tor de’ Canci (TC): deposito cineritico massive do flusso

A tette o4 ol
base si rinvengono lvelelli di lopili & scorie.

ALLUVIONI PRE=VULCANICHE (Pleistocene medio)
Unitd i S.Cecilio 2 — Litofocien o (SC2a): alluvioni prevuiconiche

D cosbituite do sobbie limose & argille limose di colore do bruno o
resso-gioliestro ricche di elementi vulcanici,

SEGNI CONVENZIONALI

B cunicoli e/o cavita isolate mmmmm—m— Traceiato di progetio
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i Torraccia e il deposr[o terminale sono
ite all mterno d| deposm alluvionali,

Pl
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LEGENDA

PROBLEMATICHE ESISENTI
Indagine sui fabbricati

INTERFERENZA TRACCIATO

Edificio la cui proiezione
orizz. interseca il tracciato
Fabbricati oggetto_di indagini
posfi @ menoc di 30m
dall'asse del tracciato
Fabbricati oggetto di indagini
posfi ad oltre 30m

dall'asse del traccigto

7/// Pertinenza del fabbricato
74| inclusa nella relativa schedo

Codice numerico relativo 2
alla scheda di indagine

i ] 3

TR

' PRINCIPALI EDIFICI INTERFERENTI
(RESIDENZIALI)

ED n. 37 — 4 piani fuoriterra + 1 piano
seminterrato

28l - ', : P ol ED n. 42 - 4 piani fuoriterra + 1 piano
Lo o : . interrato

,,,,,

ED n. 63 — 4 piani fuoriterra + 1 piano
seminterrato
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IL PROGETTO DEFINITIVO

Progetto strutturale

Progetto architettonico-funzionale

Progetto tecnologico

Opere integrative e complementari
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Sviluppo gallerie di linea

GEN
lanimeiria con applicazione delle sexi

a U

&

I'*bqa,:o. ol

2 0%
l-,,'z ek
P

7 // R
P
A o &y

o - %
X 3\ o 3?\ ¥
W) w *
)

-

Progressiva Tecnologia costruttiva (m)
dal Km | al Km Cut & cover Progressva T.c.(m)
074921 | 09+032 1110 dalKm | al Km |Ecoiuee
09+195 | 09+790 595 09+954 | 104219 | 265
10+637 | 10+904 266 104279 | 104474 | 104
00+114 00+380 265 00+380 00+455 74
TOTALE 2236 TOTALE 533

Progressiva T.c. (m)
dal Km al Km Monolite
10+219 10+279 60
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Stazioni (San Basilio)
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Deposito

CARATTERISTICHE

= officina per manu | tre .- 5%

pezzi

= fabbricato servizi - \\ | |

_____________________________________________

armamento tipo “Milangy, ¢on plazzale al di sopra delTvello d[}-:-:'
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Nodo di scambio Casal Monastero
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Nodo di scambio Torraccia

a
TIPOLOGIA /.
// 3-?:_

\ rAre@reé%crpiessr
S |

FUNZIONI x_.;‘ __________ .

= scambio pubblico — privato, kiss & ritizle.'

. . L : | .-""II._ _ o
= scambio ferro — gomma con stazionamentt per linee local

—
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Impianti civili ed elettroferroviari

ARMAMENTO

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E TRAZIONE ELETTRICA

IMPIANTO DI SEGNALAMENTO

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, TELECOMANDO E SUPERVISIONE

IMPIANTI DI LINEA E DI STAZIONE
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Opere integrative, complementari e speciali

* Viabilita

* Risoluzione interferenze con pp.ss.

e Sistemazione idraulica fossi intercettati

e Ricostruzione collina artificiale e casale In
corrispondenza del NdS di Casal Monastero
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Riassetto della viabilita

S A

“prin -ss-lpale (Palombarese GRA)

ovo svincolo Centrale del Latte: rampe di
resso/usuta G.R.A., complanari per 400 m a
~ nord e a sud, norgamzzazmne dei flussi
mediante rotatorie

‘Demolizione‘ dei 2 impalcati sul G.R.A., nuovo
cavalcavua in posizione assiale rlspetto gli
S esistenti



LA PROCEDURA DI GARA

Documenti a base gara

Offerta (Termine ultimo: 1° dicembre 2009 - ore 13:00)

Agqgiudicazione

Struttura della concessione
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DOCUMENTI A BASE GARA

» Bando di gara

= Disciplinare di gara

= Capitolato Speciale (Norme generali e alle

= Progetto definitivo

= Schema di Convenzione



OFFERTA TECNICA
Elementi di valutazione (1/4)

1. Tipologie e tecniche costruttive alternative e/o complementari che
consentano di ridurre I'impatto del progetto in superficie

Obiettivi
= [imitare demolizioni fabbricati
= ridurre tempi e dimensioni aree cantieri

Invarianti
tracciato planimetrico tra Rebibbia e Torraccia, salvo adeguamenti locali;

Possibili adeguamenti

= tracciato planimetrico oltre Torraccia, anche con proposte varianti NPRG per
NdS e deposito

= tracciato altimetrico complessivo
= tipologia, dislocazione e numero stazioni
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OFFERTA TECNICA
Elementi di valutazione (2/4)

2. Tecniche speciali per |la difesa dei fabbricati e sistema di
monitoraggio

Obiettivi
= migliorare efficacia e semplicita esecutiva interventi di protezione

= realizzare sistema di monitoraggio per rispondere in tempo reale a situazioni
“critiche”

Possibili adeguamenti
= metodologia per individuazione manufatti da proteggere
= tecniche esecutive interventi di difesa, preferibilmente non invadenti
= sistema di monitoraggio
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OFFERTA TECNICA
Elementi di valutazione (3/4)

3. Ottimizzazione del tratto terminale (linea, nodi di scambio e
deposito)

Obiettivi
» semplificare assetto funzionale 2 nodi di scambio
= ridurre occupazione suolo per opere superficiali

= ridurre impatti sulle preesistenze (casale, PdZ Casal Monastero) per
realizzazione NdS e deposito

Possibili adeguamenti
» assetto nodi di scambio, anche con proposte in variante al NPRG
= |ocalizzazione deposito e funzioni in esso allocate

= viabilita di accesso ai nodi di scambio — variazione planoaltimetrica e di
standard
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OFFERTA TECNICA
Elementi di valutazione (4/4)

4. Proposta di Piano di gestione delle stazioni e dei nodi di scambio

Servizi di stazione
= vigilanza
= accoglienza e assistenza all’'utenza
= pulizia
= manutenzione manufatti, arredi, impianti... (esclusi impianti DCT, DCM, radio
terra-treno, emissione titoli e controllo accessi)

Servizi sulle aree dei Parcheggi di interscambio e terminal bus
= vigilanza e controllo (sala gestione e controllo)
» pulizia
* manutenzione manufatti, pavimentazioni stradali, arredi, impianti.....

(esclusi servizi controllo accessi e cassa pagamenti per | parcheggi, emissione
titoli per i terminal bus)
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OFFERTA ECONOMICA
Elementi di valutazione

1. riduzione tempo esecuzione lavori
<= 365/1628 gg. naturali e consecutivi

2. ribasso percentuale su importo lavori
€ 380.776.283,10

3. canone di disponibilita (valore medio dei canoni annui attualizzati al
30.09.2009, con saggio di sconto convenzionale del 4%, IVA esclusa)

4. durata della concessione (progettazione, realizzazione e gestione):
non superiore a 30 anni.

* Piano Economico Finanziario da allegare all’offerta economica
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OFFERTA ECONOMICA
Equilibrio del PEF

COSTI APPORTI FINANZIARI

FASE DI REALIZZAZIONE

Contributo in conto impianti a carico dell’A.C.:
€ 100.092.468,18

Contributo in conto impianti a carico del

N _ concessionario — offerto sulla base della
Costo di investimento valutazione preventiva dei risultati ottenibili
complessivo:493.253.600,58 € (IVAinclusa) | con Ia realizzazione del progetto delle

valorizzazioni immobiliari

Finanziamento aggiuntivo (mercato del
credito)

FASE DI GESTIONE

. : : i Canone annuo di disponibilita
Costi di gestione dei servizi oggetto della

concessione e rimborso finanziamento Sfruttamento commerciale stazioni e nodi di
aggiuntivo scambio
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VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

Aree oggetto della proposta (allegato “A” disciplinare gara)

— nodi di scambio di Torraccia e Casal Monastero

— Aree di Quintiliani, Monti Tiburtini, S. Maria del Soccorso, Ponte Mammolo,
Rebibbia, di proprieta del’Amministrazione Comunale

Definizione della proposta

— inquadramento urbanistico

— relazione descrittiva (tipologia interventi, dimensionamenti, destinazioni d’uso,
standard urbanistici)

— criteri di progettazione e caratteristiche tecniche

— elaborati grafici di progetto preliminare
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AGGIUDICAZIONE

Tipologie e tecniche costruttive alternative e/o

T1a complementari che consentano di ridurre I'impatto del | Punti 25
i progetto in superficie
T1b Tecn_lche sp_eC|aI| per la difesa dei fabbricati e sistema di PuUNti 5
monitoraggio
T1c Ottlmlgzazmne _del tratto terminale (linea, nodi di PuUNti 20
scambio e deposito)
T2 Propos_ta di Piano di gestione delle stazioni e dei nodi di Punti 10
scambio
TOTALE OFFERTA TECNICA | Punti 60
Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori .
- . Punti 10
E.1 (espressa in giorni)
E 2 Rlbz,asso percer)tuale_sull |mpqrto per lavori, al netto Punti 15
dell’'lVA e degli oneri per la sicurezza
Canone di disponibilita, inteso come valore medio dei
E3 canoni annui di disponibilita attualizzati alla data del 30 PuUNti 10
] settembre 2009 al saggio di sconto convenzionale del
4%, al netto dell'lVA
Durata della concessione, comprensiva del periodo di :
E.4 . . : : : ) . Punti 5
realizzazione e di quello di gestione (espressa in mesi)
TOTALE OFFERTA ECONOMICA | Punti 40

Punteggi

TOTALE
PUNTEGGIO:

PUNTI 100
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AGGIUDICAZIONE
Stipula della convenzione

Principall passaggi procedurali

|struttoria offerte e verifiche
= Determinazione graduatoria e offerta piu vantaggiosa

= Approvazione relativa proposta immobiliare e PEF da
parte A.C.*

= Aggiudicazione provvisoria

= Verifica requisiti e cause esclusione
= Aggiudicazione definitiva

= Stipula convenzione di concessione

* L’attuazione della proposta di valorizzazione presentata dal Concessionario
In sede di gara e oggetto di una convenzione separata, da stipulare con
I’Amministrazione Comunale
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STRUTTURA DELLA CONCESSIONE

- FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

- FASE DI GESTIONE

= attivita di gestione svolte in conformita al Piano di Gestione presentato in sede di gara, per le
quali viene riconosciuto al Concessionario un “Canone di Disponibilita”, al netto delle penal

= Verifica trimestrale dei servizi e delle prestazioni erogate tramite 2 parametri:

1. Q (Qualita dei componenti): disponibilita apparecchiature e impianti, prestazioni degli
“edifici stazioni” e relativi nodi di scambio

2. S (Soddisfazione dell’'utenza): rispetto a conservazione, pulizia, servizio di accoglienza
delle stazioni e dei nodi di scambio

» Valutazione indici: Q (rilievi automatici del sistema, ispezioni..), S (Customer Satisfaction)

Parametro Valore Minimo | Valore Obiettivo VALORE MINIMO
Q (“Qualita’) Qmin = 90,0 % QY% = 95,0 %
S (“Soddisfazione’) Smin = 80,0 % S9=90,0 %

VALORE OBIETTIVO

|

100%

!
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