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INTRODUZIONE

• Denominazione dell’appalto

• Descrizione della concessione
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DENOMINAZIONE DELL’APPALTO

“Procedura aperta per l'affidamento in concessione della progettazione
esecutiva, della realizzazione del Prolungamento della Linea B della
Metropolitana di Roma, tratta Rebibbia - Casal Monastero, e della successiva
gestione degli impianti e dei servizi di stazione nonché delle aree e degli
impianti destinati all'interscambio dei flussi passeggeri”

Riferimenti normativo - amministrativi:
• Art. 143 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

• D.P.R. 554/99

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre
2006

• Ordinanza del Sindaco di Roma - Commissario Delegato n. 173 del 13
maggio 2009
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DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione

1. progettazione esecutiva e realizzazione
– prolungamento della linea B della Metropolitana tratta Rebibbia -

Casal Monastero

– parcheggi di interscambio e terminal bus

2. gestione
– servizi di stazione e manutenzione impianti non connessi con

l’esercizio

– parcheggi di interscambio e manutenzione aree e impianti afferenti ai
terminal bus
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DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Quadro economico della fase realizzativa

IMPORTI
NETTO IVA

IVA IMPORTI
CON IVA

A LAVORI A CORPO
A.1 Linea, stazioni e deposito

A.1.1 Opere e impianti civili e sistemazioni superficiali 225.105.239,12 22.510.523,91 247.615.763,03
A.1.2 Armamento, impianti elettroferroviari e di esercizio 84.801.782,85 8.480.178,29 93.281.961,14

A.2 Nodo di scambio e viabilità di accesso (opere civili e impianti)
A.2.1 Parcheggi e Bus Terminal 48.580.787,16 4.858.078,72 53.438.865,88
A.2.2 Interventi sulla viabilità e sugli spazi esterni al nodo - sistemazioni idrauliche fossi 38.154.152,43 3.815.415,24 41.969.567,67

A.3 Totale lavori 396.641.961,56 39.664.196,16 436.306.157,72

A.4 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
A.4.1 Oneri della sicurezza compresi nei lavori (4% di A.3) 15.865.678,46 1.586.567,85 17.452.246,31
A.4.2 Oneri della sicurezza aggiuntivi 9.916.049,04 991.604,90 10.907.653,94

Importo totale lavori a corpo (A.3 + A.4.2) 406.558.010,60 40.655.801,06 447.213.811,66

Importo lavori a corpo soggetto a ribasso (A.3 - A.4.1) 380.776.283,10

B PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA
B.1 Progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coord. Sicurezza (IVA 10%) 15.171.555,03 1.517.155,50 16.688.710,53

C SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO
C.1 Indagini archeologiche preventive (IVA 10%) 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00
C.2 Interventi su rete fognaria, PP.SS e illuminazione pubblica (IVA 20%) 8.599.438,24 1.719.887,65 10.319.325,89
C.3 Oneri per conferimento a discariche autorizzate dei materiali di risulta delle lavorazioni (IVA 10%) 16.301.593,18 1.630.159,32 17.931.752,50

IMPORTO TOTALE A BASE DI CONCESSIONE (A.3 + A.4.2 + B.1 + C.1+C.2+C.3) 447.630.597,05 45.623.003,53 493.253.600,58
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DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Finanziamenti disponibili

Co-finanziamento disponibile pari a € 167.354.854,23

FONTI DI FINANZIAMENTO

• fondi Comune di Roma: € 11.828.632,23
• Legge N° 398 del 15.12.1990 (Roma Capitale): € 56.526.222,00
• Finanziamento Regione Lazio (L.R. N° 4 del 28.04.05): € 99.000.000,00

RIPARTIZIONE

• contributo in conto impianti a carico dell’Amministrazione Comunale, atto a
finanziare parzialmente la fase realizzativa nella misura massima di
€ 100.092.468,18

• Somme a disposizione della stazione appaltante: € 67.262.386,05 (espropri,
imprevisti, accantonamenti, alta sorveglianza…)
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DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Termini della concessione

Crono-programma a base di gara

1.980 gg. naturali e consecutivi, di cui:

– 277 per progetto esecutivo verifiche ed indagini propedeutiche
– 75 per approvazione progetto ed eventuale revisione elaborati
– 1.628 per esecuzione lavori e prove funzionali

Durata della concessione, compresa fase realizzativa:

Elemento di offerta, comunque non superiore a 30 anni
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ASPETTI TECNICI GENERALI

• Inquadramento dell’intervento

• Scelte di sistema

• Il tracciato plano-altimetrico

• Problematiche esistenti
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INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

Lunghezza: 3.60 km (2.98 km prolungamento, 0.62 km collegamento deposito)

3 stazioni: San Basilio, Torraccia, Casal Monastero-GRA

2 nodi di scambio

1 deposito terminale

AREE INTERESSATE

l’area di Rebibbia, da via Tiburtina a via Casale S. Basilio

l’area dell’insediamento storico di S. Basilio (via Recanati-Morrovalle)

l’area di Torraccia: proposta di intervento di recupero urbano - area libera a verde/servizi

l’area di Casal Monastero (stazione e NdS): verde di standard - viale Eretum

l’area esterna al PdZ (deposito): via di S. Alessandro
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SCELTE DI SISTEMA

Progettuali

� tracciato e stazioni di limitata profondità

� deposito terminale collocato all’aperto

Tecnico - costruttive

� galleria a canna unica in galleria artificiale, metodo cut & cover, tipo
top/down

� sottoattraversamento del GRA con specifico manufatto a spinta

� stazioni di modulo 150 m. realizzate tra paratie con metodo cut & cover
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IL TRACCIATO PLANOALTIMETRICO (1/2)

Il tracciato ha inizio alla fine del tronchino di Rebibbia

Segue la giacitura di via Tiburtina - Brandizzi Gianni, “risalendo”
al 2% da quota 19.2 m.s.l.m. (tronchino) a q. 25 (San Basilio)

Il primo pozzo di metà tratta è su area verde di v. Brandizzi
Gianni

La prima stazione è sul viale Recanati-Morrovalle di San Basilio

La stazione di S. Basilio è in rettifilo con livelletta orizzontale

Il tracciato prosegue verso Torraccia con pendenza media -2‰

Il secondo pozzo di metà tratta è collocato presso l.go Arquata
del Tronto (area antistante mercato coperto)
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IL TRACCIATO PLANOALTIMETRICO (2/2)

La stazione Torraccia, localizzata alle spalle dell’insediamento UNRA CASAS,
è in rettifilo e con livelletta orizzontale

Il tracciato prosegue con ampia curva di raggio pari 338 metri; prima del
sottopasso del G.R.A. si incontra il terzo pozzo di intertratta

All’esterno del G.R.A. è localizzato il nodo di scambio di Casal Monastero, ove
è prevista la stazione

Anche la stazione Casal Monastero è in rettifilo, con andamento altimetrico
orizzontale; la stazione e l’asta di manovra sono allineate con viale Eretum

Dall’asta si dirama il raccordo di collegamento a singolo binario, che emerge in
superficie nella parte terminale

Il tratto finale di galleria è un camerone a larghezza variabile, ove inizia il fascio
di binari del Deposito, con relativo gruppo di scambi

Il deposito terminale all’aperto è localizzato nella zona a ridosso di via di
Sant’Alessandro
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ASPETTI GELOGICO-TECNICI (1/2)

1° TRATTA: REBIBBIA – SAN BASILIO (POZZO N° 2)

Il tracciato interessa prevalentemente terreni vulcanici, composti da
depositi piroclastici, di età pleistocenica media, appartenenti ai

distretti dei Colli Albani e Sabatino

ii litotipi interessati sono per lo più massivi, con comportamento
assimilabile ad un terreno granulare incoerente, a luoghi
compatto, più raramente semilitoide laddove prevale la

componente fine cineritica

La stazione di S.Basilio, oltre la coltre dei terreni di riporto, di spessore
tra 1m e 4m, è ubicata sulla verticale dei prodotti dell’Unità di

Vitinia, con spessore massimo di circa 22m
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ASPETTI GELOGICO-TECNICI (2/2)

2° TRATTA: TORRACCIA – DEPOSITO TERMINALE

La morfologia e le caratteristiche dei terreni attraversati sono
sensibilmente differenti (qualitativamente peggiori) dalla prima tratta: il
tracciato attraversa antiche incisioni prodotte dagli affluenti in riva
destra del fiume Aniene

In particolare la stazione di Torraccia e il deposito terminale sono
localizzate prevalentemente all’interno di depositi alluvionali,
mediamente scadenti, costituiti da limi e argille, anche a contenuto
organico

La stazione Casal Monastero invece è ubicata su una dorsale
costituita dal complesso dei prodotti piroclastici (stesse caratteristiche
1° tratta)
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PROBLEMATICHE ESISENTI
Indagine sui fabbricati

PRINCIPALI EDIFICI INTERFERENTI
(RESIDENZIALI)

ED n. 37 – 4 piani fuoriterra + 1 piano
seminterrato

ED n. 42 - 4 piani fuoriterra + 1 piano
interrato

ED n. 63 – 4 piani fuoriterra + 1 piano
seminterrato

ED n. 37

ED n. 42

ED n. 63
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IL PROGETTO DEFINITIVO

• Progetto strutturale

• Progetto architettonico-funzionale

• Progetto tecnologico

• Opere integrative e complementari
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Sviluppo gallerie di linea

26500+38000+114

26610+90410+637

2236TOTALE

59509+79009+195

111009+03207+921

Cut & coveral Kmdal Km
Progressiva Tecnologia costruttiva (m)

533TOTALE

7400+45500+380

19410+47410+279

Progressiva T. c. (m)

dal Km al Km Scatolare

09+954 10+219 265
T.c. (m)Progressiva

Monoliteal Kmdal Km

6010+27910+219
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Stazioni (San Basilio)

SCHEMA FUNZIONALE

� 3 livelli (ingresso, atrio e banchine) con collegamenti meccanizzati e doppio
accesso di stazione

� Indipendenza dei 2 atri, posti all’estremità del corpo stazione. Per ognuno:
• 1 accesso a quota stradale con gruppo di scale mobili / fisse e copertura
• Ascensore atrio – quota stradale per i portatori di handicap
• 1 tornelleria sorvegliata da agente di stazione
• Due discese laterali alle banchine (gruppo scale mobili / fisse più ascensore)
• Servizi pubblici, zone commerciali

� Strutture di accesso alle stazioni coperte con una volta vetrata, aperta sul fronte,
per illuminazione e ventilazione



19

IL PROGETTO DEFINITIVO
Deposito

CARATTERISTICHE

� deposito ausiliario, all’aperto in un area di 30.000 mq

� fascio di ricovero di 8 binari (di cui 2 attrezzati per lavaggio e pulizia interna)

� officina per manutenzione corrente (ulteriori 2 binari) attrezzata per treni a 6
pezzi

� fabbricato servizi

armamento tipo “Milano”, consente di porre il piazzale al di sopra del livello di
esondazione con TR = 200 anni



20

IL PROGETTO DEFINITIVO
Nodo di scambio Casal Monastero

TIPOLOGIA

Nodo di livello metropolitano - quadrante NE (G.R.A., Palombarese, Tiburtina,
Nomentana)

DIMENSIONI

Area complessiva nodo 120.000 mq – strutture multipiano e parcheggi a raso

FUNZIONI

� scambio pubblico - privato: 1.962 p.a.

� scambio ferro - gomma (ATAC, COTRAL, interregionali e internazionali):
3 + 6 + 18 stalli
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Nodo di scambio Torraccia

TIPOLOGIA

Nodo di pertinenza locale

DIMENSIONI

Area complessiva nodo e stazione 45.000 mq – parcheggi a raso

FUNZIONI

� scambio pubblico – privato, kiss & ride.

� scambio ferro – gomma con stazionamenti per linee locali
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Impianti civili ed elettroferroviari

ARMAMENTO

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E TRAZIONE ELETTRICA

IMPIANTO DI SEGNALAMENTO

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, TELECOMANDO E SUPERVISIONE

IMPIANTI DI LINEA E DI STAZIONE
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Opere integrative, complementari e speciali

• Viabilità

• Risoluzione interferenze con pp.ss.

• Sistemazione idraulica fossi intercettati

• Ricostruzione collina artificiale e casale in
corrispondenza del NdS di Casal Monastero
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IL PROGETTO DEFINITIVO
Riassetto della viabilità

Svincolo a due livelli: accesso al Nodo non
interferente con flussi di traffico della viabilità

principale (Palombarese – GRA)

Nuovo svincolo Centrale del Latte: rampe di
ingresso/uscita G.R.A., complanari per 400 m a

nord e a sud, riorganizzazione dei flussi
mediante rotatorie

Demolizione dei 2 impalcati sul G.R.A., nuovo
cavalcavia in posizione assiale rispetto gli

esistenti
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LA PROCEDURA DI GARA

Documenti a base gara

Offerta (Termine ultimo: 1° dicembre 2009 – ore 13:00)

Aggiudicazione

Struttura della concessione
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DOCUMENTI A BASE GARA

� Bando di gara

� Disciplinare di gara

� Capitolato Speciale (Norme generali e allegati)

� Progetto definitivo

� Schema di Convenzione
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OFFERTA TECNICA
Elementi di valutazione (1/4)

1. Tipologie e tecniche costruttive alternative e/o complementari che
consentano di ridurre l’impatto del progetto in superficie

Obiettivi
� limitare demolizioni fabbricati
� ridurre tempi e dimensioni aree cantieri

Invarianti
tracciato planimetrico tra Rebibbia e Torraccia, salvo adeguamenti locali;

Possibili adeguamenti
� tracciato planimetrico oltre Torraccia, anche con proposte varianti NPRG per
NdS e deposito
� tracciato altimetrico complessivo
� tipologia, dislocazione e numero stazioni
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OFFERTA TECNICA
Elementi di valutazione (2/4)

2. Tecniche speciali per la difesa dei fabbricati e sistema di
monitoraggio

Obiettivi
� migliorare efficacia e semplicità esecutiva interventi di protezione
� realizzare sistema di monitoraggio per rispondere in tempo reale a situazioni
“critiche”

Possibili adeguamenti
� metodologia per individuazione manufatti da proteggere
� tecniche esecutive interventi di difesa, preferibilmente non invadenti
� sistema di monitoraggio
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OFFERTA TECNICA
Elementi di valutazione (3/4)

3. Ottimizzazione del tratto terminale (linea, nodi di scambio e
deposito)

Obiettivi
� semplificare assetto funzionale 2 nodi di scambio
� ridurre occupazione suolo per opere superficiali
� ridurre impatti sulle preesistenze (casale, PdZ Casal Monastero) per
realizzazione NdS e deposito

Possibili adeguamenti
� assetto nodi di scambio, anche con proposte in variante al NPRG
� localizzazione deposito e funzioni in esso allocate
� viabilità di accesso ai nodi di scambio – variazione planoaltimetrica e di
standard
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OFFERTA TECNICA
Elementi di valutazione (4/4)

4. Proposta di Piano di gestione delle stazioni e dei nodi di scambio

Servizi di stazione
� vigilanza
� accoglienza e assistenza all’utenza
� pulizia
� manutenzione manufatti, arredi, impianti… (esclusi impianti DCT, DCM, radio
terra-treno, emissione titoli e controllo accessi)

Servizi sulle aree dei Parcheggi di interscambio e terminal bus
� vigilanza e controllo (sala gestione e controllo)
� pulizia
� manutenzione manufatti, pavimentazioni stradali, arredi, impianti…..
(esclusi servizi controllo accessi e cassa pagamenti per i parcheggi, emissione
titoli per i terminal bus)
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OFFERTA ECONOMICA
Elementi di valutazione

1. riduzione tempo esecuzione lavori
<= 365/1628 gg. naturali e consecutivi

2. ribasso percentuale su importo lavori
€ 380.776.283,10

3. canone di disponibilità (valore medio dei canoni annui attualizzati al
30.09.2009, con saggio di sconto convenzionale del 4%, IVA esclusa)

4. durata della concessione (progettazione, realizzazione e gestione):
non superiore a 30 anni.

* Piano Economico Finanziario da allegare all’offerta economica
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OFFERTA ECONOMICA
Equilibrio del PEF

APPORTI FINANZIARICOSTI

Contributo in conto impianti a carico dell’A.C.:
€ 100.092.468,18

FASE DI REALIZZAZIONE

Costo di investimento
complessivo:493.253.600,58 € (IVA inclusa)

Contributo in conto impianti a carico del
concessionario – offerto sulla base della
valutazione preventiva dei risultati ottenibili
con la realizzazione del progetto delle
valorizzazioni immobiliari

Finanziamento aggiuntivo (mercato del
credito)

FASE DI GESTIONE

Costi di gestione dei servizi oggetto della
concessione e rimborso finanziamento
aggiuntivo

Canone annuo di disponibilità

Sfruttamento commerciale stazioni e nodi di
scambio
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VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

Aree oggetto della proposta (allegato “A” disciplinare gara)

– nodi di scambio di Torraccia e Casal Monastero

– Aree di Quintiliani, Monti Tiburtini, S. Maria del Soccorso, Ponte Mammolo,
Rebibbia, di proprietà dell’Amministrazione Comunale

Definizione della proposta

– inquadramento urbanistico

– relazione descrittiva (tipologia interventi, dimensionamenti, destinazioni d’uso,
standard urbanistici)

– criteri di progettazione e caratteristiche tecniche

– elaborati grafici di progetto preliminare
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AGGIUDICAZIONE
Punteggi

T.1.a

Tipologie e tecniche costruttive alternative e/o
complementari che consentano di ridurre l’impatto del
progetto in superficie

Punti 25

T.1.b Tecniche speciali per la difesa dei fabbricati e sistema di
monitoraggio

Punti 5

T.1.c Ottimizzazione del tratto terminale (linea, nodi di
scambio e deposito)

Punti 20

T.2 Proposta di Piano di gestione delle stazioni e dei nodi di
scambio

Punti 10

TOTALE OFFERTA TECNICA Punti 60

E.1
Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori
(espressa in giorni) Punti 10

E.2 Ribasso percentuale sull’importo per lavori, al netto
dell’IVA e degli oneri per la sicurezza

Punti 15

E.3

Canone di disponibilità, inteso come valore medio dei
canoni annui di disponibilità attualizzati alla data del 30
settembre 2009 al saggio di sconto convenzionale del
4%, al netto dell’IVA

Punti 10

E.4 Durata della concessione, comprensiva del periodo di
realizzazione e di quello di gestione (espressa in mesi)

Punti 5

TOTALE OFFERTA ECONOMICA Punti 40

TOTALE
PUNTEGGIO:

PUNTI 100
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AGGIUDICAZIONE
Stipula della convenzione

Principali passaggi procedurali

� Istruttoria offerte e verifiche
� Determinazione graduatoria e offerta più vantaggiosa
� Approvazione relativa proposta immobiliare e PEF da

parte A.C.*
� Aggiudicazione provvisoria
� Verifica requisiti e cause esclusione
� Aggiudicazione definitiva
� Stipula convenzione di concessione

* L’attuazione della proposta di valorizzazione presentata dal Concessionario
in sede di gara è oggetto di una convenzione separata, da stipulare con
l’Amministrazione Comunale
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STRUTTURA DELLA CONCESSIONE

- FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

- FASE DI GESTIONE

� attività di gestione svolte in conformità al Piano di Gestione presentato in sede di gara, per le
quali viene riconosciuto al Concessionario un “Canone di Disponibilità”, al netto delle penali

� Verifica trimestrale dei servizi e delle prestazioni erogate tramite 2 parametri:

1. Q (Qualità dei componenti): disponibilità apparecchiature e impianti, prestazioni degli
“edifici stazioni” e relativi nodi di scambio

2. S (Soddisfazione dell’utenza): rispetto a conservazione, pulizia, servizio di accoglienza
delle stazioni e dei nodi di scambio

� Valutazione indici: Q (rilievi automatici del sistema, ispezioni..), S (Customer Satisfaction)

PATOLOGIA DEL RAPPORTO APPLICAZIONE PENALI NESSUNA PENALE

VALORE MINIMO VALORE OBIETTIVO 100%Parametro Valore Minimo Valore Obiettivo

Q (“Qualità”) Qmin = 90,0 % Q0 = 95,0 %

S (“Soddisfazione”) Smin = 80,0 % S0 = 90,0 %


