


### SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO A CAPACITA' INTERMEDIA A SERVIZIO DEI CORRIDOI EUR-TOR DE' CENCI ED EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA-TRIGORIA



DIRETTORE DEI LAVORI ing. D. Di Pietro	DIRETTORE TECNICO ing. C. Pasquali	RESPONSABILE DI PROGETTO ing. M. Enchelli	

### **CORRIDOIO EUR-TOR DE' CENCI - VARIANTE DI TRACCIATO** **Conferenza di Servizi (14.07.2017)**

## **PROGETTO DEFINITIVO**

### **PROGETTO**

SEZIONI TRASVERSALI CORRENTI

Asse "G"

Via Cristoforo Colombo dir. Ostia

rev	data	descrizione	redatto	verificato RP	approvato DT	autorizzato RdP
-	Dicembre 2018	INTEGRAZIONI POST CDS	geom. A. Rapone	ing. M. Enchelli	ing. C. Pasquali	arch. M. Meloni
A						
B						
C						

scala

1:200

COMMESSA

T D C A 1 P E

CODIFICA

tratta fase opera liv elab argom progress rev

T U D T D C P D **VZ** **506** -

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 1

PROGRESSIVA 0.00



24

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-14.12	-10.26	-7.95	-5.05	-3.70	0.90	8.49	9.83	12.48	12.51
PARZIALI TERRENO	5.88	3.86	2.31	2.90	1.35	4.60	7.59	1.34	2.65	0.03	
QUOTE TERRENO	36.37	36.23	36.21	36.16	36.10	36.33	36.07	35.98	36.13	36.16	36.20
PROGRESSIVE PROGETTO						-3.50	0.00	3.00	6.50	8.49	
PARZIALI PROGETTO						0.50	3.00	3.00	3.50	1.99	
QUOTE PROGETTO						36.17	36.08	36.00	35.92	35.87	

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 2

PROGRESSIVA 15.00

23

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-13.54	-6.45	-5.28	-4.27	0.91	8.41	9.72	11.21	12.51	12.53
PARZIALI TERRENO	6.46	7.09	1.17	1.01	5.18	7.50	1.31	1.49	1.30	0.02	
QUOTE TERRENO	35.83	35.70	35.71	35.78	35.95	35.62	35.51	35.59	35.67	35.69	35.73
PROGRESSIVE PROGETTO					-3.50	0.00	3.00	6.50	8.50		
PARZIALI PROGETTO				0.50	3.00	3.00	3.50	2.00			
QUOTE PROGETTO			35.74	35.73	35.65	35.58	35.49	35.44			

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 3

PROGRESSIVA 31.73

23

200  
200




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.89		-5.80	-4.05	-0.05		7.39	8.51	9.96	12.53	12.56
PARZIALI TERRENO		3.11	11.09	1.75	4.00		7.44	1.12	1.45	2.57	0.03	
QUOTE TERRENO	35.49	35.44		35.27	35.48	35.29		35.28	35.02	35.13	35.16	35.20
PROGRESSIVE PROGETTO					-3.50	0.00	3.00	6.50	8.24			
PARZIALI PROGETTO					0.50	3.00	3.00	3.50	1.74			
QUOTE PROGETTO					35.27	35.18	35.10	35.02	34.97			

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 4

PROGRESSIVA 45.00



22

200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.71	-12.12	-6.60	-5.05	-3.68	0.84	4.49	8.40	11.11	12.16	12.44
PARZIALI TERRENO	2.29	5.59	5.52	1.55	1.37	4.52	3.65	3.91	2.71	1.05	0.28	
QUOTE TERRENO	35.15	35.11	34.93	34.94	34.95	35.01	34.80	34.72	34.62	34.81	34.83	34.84
PROGRESSIVE PROGETTO						-3.58	0.00	3.00	6.50	8.40		
PARZIALI PROGETTO						0.58	3.00	3.00	3.50	1.90		
QUOTE PROGETTO						34.91	34.80	34.72	34.62	34.56		



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 6

PROGRESSIVA 83.43

asse Corridoio

21

200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.95		-8.64	-6.99	-3.58	-1.37		1.56	3.29	4.86	7.58	10.06	11.58	14.93	16.32
PARZIALI TERRENO	1.05		10.31	1.65	3.41	2.21	2.93	1.73	1.57	2.72	2.48	1.52	3.35	1.39		
QUOTE TERRENO	33.99	34.11		33.97	33.91	33.85	33.85	33.81	33.77	33.69	33.55	33.70	33.75	33.74	33.73	
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.08	-3.50	-3.00	0.00	3.00	6.50	7.58						
PARZIALI PROGETTO			3.58	0.50	3.00	3.00	3.50	1.08								
QUOTE PROGETTO			33.78	33.83	33.82	33.71	33.61	33.48	33.44							

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 7

PROGRESSIVA 100.45

21  
200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.38	-15.54	-12.15	-8.68	-5.92	-3.91	-1.86	-0.68	1.53	3.54	6.11	7.57	10.03	11.57	12.71	14.19	14.95
PARZIALI TERRENO	1.62	2.84	3.39	3.47	2.76	2.01	2.05	1.18	2.21	2.01	2.57	1.46	2.46	1.54	1.14	1.48	0.76	
QUOTE TERRENO	33.33	33.35	33.31	33.28	33.42	33.34	33.25	33.28	33.30	33.26	33.22	33.10	33.03	33.27	33.25	33.23	33.24	33.24
PROGRESSIVE PROGETTO							-4.50	-3.50	-3.00	0.00	3.00	6.50	7.57					
PARZIALI PROGETTO							1.00	0.50	3.00	3.00	3.50	1.07						
QUOTE PROGETTO							33.24	33.33	33.31	33.21	33.11	32.98	32.95					



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 8

PROGRESSIVA 120.00

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoi

20

200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.01	-14.93	-13.86	-9.78	-5.83	-1.63	2.24	6.49	10.37	10.60
PARZIALI TERRENO	1.99	3.08	1.07	4.08	3.95	4.20	3.87	4.25	3.88	0.23	
QUOTE TERRENO	32.47	32.57	32.59	32.60	32.51	32.53	32.63	32.59	32.41	32.63	32.63
PROGRESSIVE PROGETTO											
PARZIALI PROGETTO						-3.50	-3.00	0.00	3.00	6.50	6.54
QUOTE PROGETTO						32.56	32.57	32.63	32.55	32.44	32.44

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 9

PROGRESSIVA 135.13

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio

19

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.69	-13.72	-9.36	-7.82	-5.38	-2.17	2.11	6.14	7.65	8.80	10.67	12.47
PARZIALI TERRENO	2.31	3.97	4.36	1.54	2.44	3.21	4.28	4.03	1.51	1.15	1.87	1.80	
QUOTE TERRENO	32.01	32.09	32.12	31.97	32.07	32.04	32.09	32.10	31.97	32.10	32.18	32.14	32.13
PROGRESSIVE PROGETTO							-3.33	0.00	3.00	6.50	6.69		
PARZIALI PROGETTO							0.33	3.00	3.00	3.50	0.19		
QUOTE PROGETTO							32.10	32.19	32.11	32.02	32.02		


PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 10

PROGRESSIVA 144.08

19

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.97	-17.11	-13.72	-11.14	-9.73	-5.93	-2.91	-1.25	-0.21	1.70	6.66	10.48	13.50
PARZIALI TERRENO	1.03	1.86	3.39	2.58	1.41	3.80	3.02	1.66	1.04	1.91	4.96	3.82	3.02	
QUOTE TERRENO	31.77	31.80	31.86	31.85	31.76	31.71	31.77	31.76	31.81	31.81	31.81	31.68	31.85	31.82
PROGRESSIVE PROGETTO								-3.33	-3.00	0.00	3.00	6.50	6.68	
PARZIALI PROGETTO								0.33	3.00	3.00	3.50	0.18		
QUOTE PROGETTO								31.84	31.85	31.92	31.85	31.76	31.75	

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 11

PROGRESSIVA 159.08

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

19

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.96	-14.95	-13.70	-9.35	-5.38	-1.27	-0.08	2.39	6.24	8.05	9.15	10.22	12.55	14.28	14.59
PARZIALI TERRENO	2.04	3.01	1.25	4.35	3.97	4.11	1.19	2.47	3.85	1.81	1.10	1.07	2.33	1.73	0.31	
QUOTE TERRENO	31.37	31.41	31.41	31.39	31.25	31.31	31.36	31.36	31.35	31.30	31.31	31.32	31.33	31.27	31.36	31.35
PROGRESSIVE PROGETTO							-3.33	0.00	3.00	6.50	7.00					
PARZIALI PROGETTO							0.33	3.00	3.00	3.50	0.50					
QUOTE PROGETTO							31.39	31.48	31.40	31.32	31.30					

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 12

PROGRESSIVA 174.08

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

18

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.00	-15.03	-13.57	-9.36	-7.37	-5.37	-3.23	-1.30	1.36	2.37	6.51	10.53	11.75	12.81	14.11
PARZIALI TERRENO	3.00	1.97	1.46	4.21	1.99	2.00	2.14	1.93	2.66	1.01	4.14	4.02	1.22	1.06	1.30	
QUOTE TERRENO	30.90	31.01	30.98	30.95	30.77	30.86	30.83	30.83	30.90	30.90	30.90	30.78	30.91	30.96	30.98	30.95
PROGRESSIVE PROGETTO								-3.33	0.00	3.00	6.50	6.72				
PARZIALI PROGETTO								0.33	3.00	3.00	3.50	0.22				
QUOTE PROGETTO								30.95	31.03	30.96	30.87	30.87				

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 13

PROGRESSIVA 189.08

18

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.75	-16.70	-13.43	-9.37	-5.62	-1.60	-0.33	2.34	6.64	8.30	9.92	11.50	13.23	13.63
PARZIALI TERRENO	2.25	1.05	3.27	4.06	3.75	4.02	1.27	2.67	4.30	1.66	1.62	1.58	1.73	0.40	
QUOTE TERRENO	30.46	30.55	30.58	30.51	30.28	30.35	30.43	30.44	30.45	30.30	30.45	30.46	30.54	30.56	30.55
PROGRESSIVE PROGETTO							-3.33	-3.00	0.00	3.00	6.50	6.69			
PARZIALI PROGETTO							0.33	3.00	3.00	3.50	0.19				
QUOTE PROGETTO							30.50	30.51	30.58	30.51	30.42	30.42			

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 14

PROGRESSIVA 204.08

asse C Colombo dir. EUR

asse Corridoio

17

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.99	-13.32	-9.60	-5.61	-1.57	2.47	6.63	8.36	10.73	12.17	12.75
PARZIALI TERRENO		3.01	3.67	3.72	3.99	4.04	4.04	4.16	1.73	2.37	1.44	0.58
QUOTE TERRENO	29.99	30.11	30.03	29.82	29.84	29.94	29.99	29.86	29.92	30.03	30.10	30.07
PROGRESSIVE PROGETTO						-3.33	0.00	3.00	6.50			
PARZIALI PROGETTO						0.33	3.00	3.00	3.50			
QUOTE PROGETTO						30.02	30.11	30.03	29.95			


PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 15

PROGRESSIVA 219.08

17

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.09	-16.99	-15.10	-13.25	-11.23	-10.12	-9.09	-7.19	-5.36	-3.55	-1.25	-0.15	2.43	5.21	6.66	7.97	9.32	10.71	11.49
PARZIALI TERRENO		1.91	1.10	1.89	1.85	2.02	1.11	1.03	1.90	1.83	1.81	2.30	1.10	2.58	2.78	1.45	1.31	1.35	1.39	0.78
QUOTE TERRENO	29.51	29.58	29.61	29.57	29.53	29.40	29.33	29.42	29.40	29.37	29.37	29.45	29.46	29.49	29.40	29.35	29.48	29.51	29.52	29.51
PROGRESSIVE PROGETTO											-3.33	-3.00	0.00	3.00		6.50	6.72			
PARZIALI PROGETTO											0.33	3.00	3.00	3.50		0.22				
QUOTE PROGETTO											29.52	29.53	29.60	29.53	29.44	29.44				



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 16

PROGRESSIVA 234.08

16

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.01	-15.51	-13.30	-10.93	-9.35	-6.73	-5.54	-1.27	0.29	2.39	3.57	6.68	10.70	
PARZIALI TERRENO	1.99	2.50	2.21	2.37	1.58	0.72	1.90	0.06	0.13	4.27	1.56	2.10	1.18	3.11	4.02
QUOTE TERRENO	28.95	29.00	29.01	28.97	28.83	28.74	28.87	28.87	28.92	28.94	28.96	28.92	28.83	28.95	
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	0.00	3.00	6.50	6.71		
PARZIALI PROGETTO									0.33	3.00	3.00	3.50	0.21		
QUOTE PROGETTO									28.99	29.07	29.00	28.91	28.91		

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 17

PROGRESSIVA 249.08

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

16

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.53	-17.09		-13.36	-12.09	-10.75	-9.35	-8.03	-6.19	-4.61	-1.80	1.54	4.53	5.87	7.39	9.12	10.71
PARZIALI TERRENO	1.47	1.44	3.73		1.27	1.34	1.40	1.32	1.84	1.58	2.81	3.34	2.99	1.34	1.52	1.73	1.59	
QUOTE TERRENO	28.34	28.40	28.45		28.42	28.33	28.25	28.17	28.30	28.29	28.23	28.33	28.39	28.32	28.27	28.31	28.34	28.39
PROGRESSIVE PROGETTO																		
PARZIALI PROGETTO																		
QUOTE PROGETTO																		

28.43  
28.44

28.51

28.44

28.35  
28.35

-3.33  
-3.00

0.33

3.00

3.00

3.50

6.50  
6.71

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 18

PROGRESSIVA 264.08

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

15

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.64	-17.48	-14.01	-9.85	-6.11	-1.94	1.55	6.68	10.71
PARZIALI TERRENO	1.36	1.16	3.47	4.16	3.74	4.17	3.49	5.13	4.03	
QUOTE TERRENO	27.76	27.82	27.87	27.87	27.63	27.71	27.75	27.82	27.67	27.82
PROGRESSIVE PROGETTO							-3.33	0.00	3.00	6.50
PARZIALI PROGETTO						0.33	3.00	3.00	3.50	0.21
QUOTE PROGETTO						27.84	27.85	27.92	27.85	27.76

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 19

PROGRESSIVA 279.08

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio

15

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.98	-15.30	-13.47	-12.31	-9.36	-7.57	-5.35	-3.47	-1.77	0.52	2.36	4.40	6.33	8.69	10.71
PARZIALI TERRENO		3.02	1.68	1.83	1.16	2.95	1.79	2.22	1.88	1.70	2.29	1.84	2.04	1.93	2.36	2.02
QUOTE TERRENO	27.18	27.32	27.28	27.25	27.18	27.01	27.13	27.12	27.10	27.16	27.16	27.19	27.14	27.07	27.18	27.22
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	0.00	3.00	3.00	6.50	6.71		
PARZIALI PROGETTO									0.33	3.00	3.00	3.50	0.21			
QUOTE PROGETTO									27.22	27.31	27.23	27.15	27.14			


PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 20

PROGRESSIVA 294.08

14  
200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.25	-14.27	-9.87	-7.44	-5.35	-1.31	2.30	4.73	6.65	10.68	10.72
PARZIALI TERRENO	2.75	2.98	4.40	2.43	2.09	4.04	3.61	2.43	1.92	4.03	0.04	
QUOTE TERRENO	26.60	26.73	26.66	26.43	26.53	26.53	26.57	26.54	26.48	26.44	26.63	26.63
PROGRESSIVE PROGETTO												
PARZIALI PROGETTO												
QUOTE PROGETTO												




PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 21

PROGRESSIVA 309.08

13

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.77	-15.29	-13.48	-11.25	-9.37	-7.05	-5.35	-3.00	-1.26	0.29	2.31	4.20	6.68	8.51	10.71
PARZIALI TERRENO		3.23	1.48	1.81	2.23	1.88	2.32	1.70	2.35	1.74	1.55	2.02	1.89	2.48	1.83	2.20
QUOTE TERRENO	25.96	26.12	26.06	26.00	25.88	25.78	25.91	25.91	25.89	25.95	25.94	25.94	25.90	25.78	25.97	26.02
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	-3.00	0.00	3.00		6.50	6.69	
PARZIALI PROGETTO									0.33	3.00	3.00	3.50		0.19		
QUOTE PROGETTO									25.98	25.99	26.06	25.99		25.90	25.89	

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 22

PROGRESSIVA 324.08

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoi

13

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.80	-13.48	-9.87	-8.86	-5.34	-1.22	2.28	6.44	7.67	8.94	10.70
PARZIALI TERRENO	3.20	3.32	3.61	1.01	3.52	4.12	3.50	4.16	1.23	1.27	1.76	
QUOTE TERRENO	25.34	25.49	25.38	25.19	25.28	25.30	25.34	25.35	25.15	25.34	25.37	25.40
PROGRESSIVE PROGETTO												
PARZIALI PROGETTO												
QUOTE PROGETTO												

25.35 -3.33  
25.36 -3.00

0.33

3.00

25.44 0.00

25.36 3.00

25.28 6.50  
25.27 6.69

0.19


PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 23

PROGRESSIVA 339.08

12

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.85	-14.64	-13.54	-12.35	-9.35	-6.45	-5.35	-2.33	-1.26	1.48	5.14	6.68	8.16	10.71	11.48
PARZIALI TERRENO	3.15	2.21	1.10	1.19	3.00	2.90	1.10	3.02	1.07	2.74	3.66	1.54	1.48	2.55	0.77	
QUOTE TERRENO	24.74	24.88	24.84	24.81	24.74	24.58	24.69	24.69	24.72	24.75	24.75	24.64	24.59	24.75	24.84	24.80
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	0.00	3.00	6.50	6.71			
PARZIALI PROGETTO								0.33	3.00	3.00	3.50	0.21				
QUOTE PROGETTO								24.73	24.81	24.74	24.65	24.65				




PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 24

PROGRESSIVA 354.08

11

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.29	-16.94	-15.84	-13.55	-10.57	-9.35	-8.11	-6.74	-5.35	-3.93	-1.25	1.11	2.43	4.09	5.39	6.69	8.04	10.72	12.31	12.38
PARZIALI TERRENO		1.71	1.35	1.10	2.29	2.98	1.22	1.24	1.37	1.39	1.42	2.68	2.36	1.32	1.66	1.30	1.30	1.35	2.68	1.59	0.07
QUOTE TERRENO	24.11	24.18	24.23	24.22	24.18	24.02	23.95	24.07	24.08	24.08	24.04	24.15	24.13	24.13	24.08	24.04	24.01	24.13	24.23	24.13	24.20
PROGRESSIVE PROGETTO											-3.33	0.00		3.00		6.50	6.70				
PARZIALI PROGETTO											0.33	3.00	3.00		3.50	0.20					
QUOTE PROGETTO											24.11	24.19		24.12		24.03	24.02				

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 25

PROGRESSIVA 369.08

11

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.08	-13.77	-9.35	-5.52	-1.23	2.47	6.70	8.15	9.23	10.75	11.84	12.93	13.29
PARZIALI TERRENO		2.92	3.31	4.42	3.83	4.29	3.70	4.23	1.45	1.08	1.52	1.09	1.09	0.36
QUOTE TERRENO	23.43	23.54	23.50	23.27	23.46	23.53	23.48	23.38	23.48	23.52	23.57	23.45	23.52	23.59
PROGRESSIVE PROGETTO														
PARZIALI PROGETTO						-3.33	0.00	3.00	6.50					
QUOTE PROGETTO						23.48	23.57	23.49	23.40					


PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 26

PROGRESSIVA 384.08

10

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.03	-14.38		-9.52		-5.35		-2.14		0.88	2.00	4.12	5.40	7.06	8.24	10.73	12.84	14.57
PARZIALI TERRENO		2.97	2.65		4.86		4.17		3.21		3.02	1.12	2.12	1.28	1.66	1.18	2.49	2.11	1.73
QUOTE TERRENO	22.79	22.91	22.88		22.67		22.84		22.86		22.88	22.87	22.84	22.83	22.77	22.91	23.05	22.99	22.97
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	-3.00	0.00	3.00			6.50	7.06			
PARZIALI PROGETTO									0.33	3.00	3.00	3.50		0.56					
QUOTE PROGETTO									22.86	22.87	22.94	22.87		22.78	22.77				

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 27

PROGRESSIVA 399.08

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

10

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.14	-14.09	-9.41	-5.33	-1.26	2.45	6.68	10.30	16.26
PARZIALI TERRENO	2.86	3.05	4.68	4.08	4.07	3.71	4.23	3.62	5.96	
QUOTE TERRENO	22.19	22.29	22.27	22.07	22.22	22.26	22.25	22.17	22.38	22.33
PROGRESSIVE PROGETTO										
PARZIALI PROGETTO										
QUOTE PROGETTO										

22.23 -3.33  
22.24 -3.00

22.32 0.00

22.24 3.00

22.16 6.50  
22.15 6.68

0.33 3.00 3.00 3.50 0.18


PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 28

PROGRESSIVA 414.08



200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.12	-15.47	-13.67	-11.38	-9.34	-7.16	-5.33	-3.00	-1.23	1.04	2.44	5.01	6.69	8.56	9.96	14.17	17.95
PARZIALI TERRENO		2.88	1.65	1.80	2.29	2.04	2.18	1.83	2.33	1.77	2.27	1.40	2.57	1.68	1.87	1.40	4.21	3.78
QUOTE TERRENO	21.58	21.67	21.66	21.65	21.54	21.44	21.58	21.61	21.60	21.66	21.65	21.65	21.58	21.54	21.71	21.75	21.73	21.68
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	-3.00	0.00	3.00	6.50	6.69				
PARZIALI PROGETTO									0.33	3.00	3.00	3.50	0.19					
QUOTE PROGETTO									21.63	21.64	21.71	21.64	21.55	21.55				

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 29

PROGRESSIVA 429.08

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.99	-17.25	-15.95	-14.37	-10.08	-5.76	-2.55	-1.20	0.15	2.44	3.64	6.70	9.35	10.72	15.88	18.00	19.65
PARZIALI TERRENO	1.01	1.74	1.30	1.58	4.29	4.32	3.21	1.35	1.35	2.29	1.20	3.06	2.65	1.37	5.16	2.12	1.65	
QUOTE TERRENO	20.99	21.01	21.05	21.04	21.03	20.86	20.99	21.01	21.06	21.06	21.05	21.01	20.91	21.12	21.17	21.09	21.06	21.04
PROGRESSIVE PROGETTO								-3.33	-3.00	0.00	3.00	6.50	6.72					
PARZIALI PROGETTO								0.33	3.00	3.00	3.50	0.22						
QUOTE PROGETTO								21.05	21.06	21.13	21.05	20.97	20.96					

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 30

PROGRESSIVA 444.08

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.47	-17.22	-14.17	-12.25	-9.34	-8.10	-5.34	-2.51	-1.19	1.44	4.40	6.70	8.29	9.92	10.99	19.52	20.00
PARZIALI TERRENO	1.53	1.25	3.05	1.92	2.91	1.24	2.76	2.83	1.32	2.63	2.96	2.30	1.59	1.63	1.07	8.53	0.48	
QUOTE TERRENO	20.36	20.43	20.46	20.43	20.38	20.26	20.39	20.39	20.42	20.47	20.45	20.38	20.29	20.48	20.53	20.52	20.37	20.39
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	0.00	3.00	6.50	6.73					
PARZIALI PROGETTO								0.33	3.00	3.00	3.50	0.23						
QUOTE PROGETTO								20.50	20.50	20.57	20.49	20.40	20.40					

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 31

PROGRESSIVA 459.08

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.64	-17.25	-13.65	-12.63	-9.34	-6.28	-4.15	-1.20	2.42	4.98	6.58	7.97	9.28	10.71	12.39	20.00
PARZIALI TERRENO	1.36	1.39	3.60	1.02	3.29	3.06	2.13	2.95	3.62	2.56	1.60	1.39	1.31	1.43	1.68	7.61	
QUOTE TERRENO	19.81	19.84	19.86	19.84	19.79	19.67	19.79	19.79	19.87	19.85	19.75	19.68	19.84	19.86	19.90	19.71	19.92
PROGRESSIVE PROGETTO								-3.33	0.00	3.00		6.50					
PARZIALI PROGETTO								0.33	3.00	3.00	3.50	0.20					
QUOTE PROGETTO								19.94	20.01	19.94		19.85					
								19.95				19.84					



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 32

PROGRESSIVA 474.08

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.38	-14.41	-10.16	-8.57	-5.33	-1.41	-0.34	2.40	5.04	6.70	7.94	10.71	12.33	15.03	19.63
PARZIALI TERRENO	2.62	2.97	4.25	1.59	3.24	3.92	1.07	2.74	2.64	1.66	1.24	2.77	1.62	2.70	4.60	
QUOTE TERRENO	19.23	19.28	19.31	19.09	19.20	19.21	19.26	19.27	19.27	19.16	19.10	19.27	19.35	19.31	19.25	19.44
PROGRESSIVE PROGETTO							-3.33	0.00	3.00		6.50	6.70				
PARZIALI PROGETTO							0.33	3.00	3.00	3.50	0.20					
QUOTE PROGETTO							19.41	19.46	19.38		19.29	19.29				


PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 33

PROGRESSIVA 484.75



200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.59	-17.37	-15.93	-14.14	-12.72	-10.53	-9.34	-6.15	-2.02	-0.51	2.35	3.93	6.69	8.58	10.06	11.57	13.20	16.56	19.21
PARZIALI TERRENO	1.41	1.22	1.44	1.79	1.42	2.19	1.19	3.19	4.13	1.51	2.86	1.58	2.76	1.89	1.48	1.51	1.63	3.36	2.65	
QUOTE TERRENO	18.83	18.88	18.91	18.92	18.93	18.88	18.75	18.67	18.83	18.85	18.86	18.87	18.82	18.72	18.92	18.97	19.14	19.13	18.98	19.09
PROGRESSIVE PROGETTO										-3.33	-3.00	0.00	3.00	6.50	6.72					
PARZIALI PROGETTO										0.33	3.00	3.00	3.50	0.22						
QUOTE PROGETTO										19.04	19.05	19.06	18.99	18.90	18.89					

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 34


PROGRESSIVA 495.09

asse C Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.28	-15.56	-13.62		-9.35	-7.70	-5.34	-3.64	-1.27		1.07	2.29		5.58	6.68		10.54		15.35	16.84	18.03	18.80
PARZIALI TERRENO		2.72	1.72	1.94		4.27	1.65	2.36	1.70	2.37	2.34	1.22	3.29		1.10	3.86		4.81		1.49	1.19	0.77	
QUOTE TERRENO	18.52	18.58	18.59	18.60		18.33	18.47	18.52	18.46	18.52	18.50	18.50			18.43	18.39		18.57		18.90	18.89	18.71	18.75
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	0.00		3.00			6.50	6.70							
PARZIALI PROGETTO									0.33	3.00	3.00		3.50		0.20								
QUOTE PROGETTO									18.72	18.69	18.61				18.52	18.52							

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 35

PROGRESSIVA 504.27

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.87	-14.94	-13.63	-11.51	-10.18		-5.42		-1.36	0.67	2.17	3.73	6.59		10.66	12.76		19.30	20.00
PARZIALI TERRENO		2.13	2.93	1.31	2.12	1.33	4.76		4.06	2.03	1.50	1.56	2.86	4.07	2.10	6.54			0.70	
QUOTE TERRENO	18.21	18.26	18.28	18.29	18.15	18.07		18.22		18.21	18.19	18.17	18.14	18.10		18.26	18.36		18.60	18.61
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.34	0.00		3.00		6.50	6.63					
PARZIALI PROGETTO									0.34	3.00	3.00	3.50		0.13						
QUOTE PROGETTO									18.43	18.37	18.30		18.21							

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 36

PROGRESSIVA 510.29

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridaio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.53	-13.84	-10.51	-8.91	-5.66	-2.30	0.69	1.95	3.29	6.36	10.44	19.70	20.00
PARZIALI TERRENO	2.47	3.69	3.33	1.60	3.25	3.36	2.99	1.26	1.34	3.07	4.08	9.26	0.30	0.30
QUOTE TERRENO	18.02	18.08	18.09	17.88	18.00	18.06	18.02	18.01	18.00	17.97	17.93	18.09	18.40	18.40
PROGRESSIVE PROGETTO							-3.34	0.00	3.00	6.50	6.86			
PARZIALI PROGETTO							0.34	3.00	3.00	3.50	0.36			
QUOTE PROGETTO							18.24	18.18	18.11	18.02	18.01			
							18.23							

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 37

PROGRESSIVA 516.30

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoi



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.01	-16.37	-14.26	-12.09	-10.11	-8.33	-6.09	-3.76	-1.99	1.56	3.71	4.93	5.96	7.60	10.04	11.26	18.04	20.00
PARZIALI TERRENO		1.99	1.64	2.11	2.17	1.98	1.78	2.24	2.33	1.77	3.55	2.15	1.22	1.03	1.64	2.44	1.22	6.78	1.96
QUOTE TERRENO	17.83	17.88	17.89	17.90	17.76	17.72	17.87	17.91	17.83	17.88	17.84	17.79	17.77	17.76	17.94	17.92	17.94	18.18	18.18
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	-3.00	0.00	3.00		6.50	6.96				
PARZIALI PROGETTO									0.33	3.00	3.00	3.50		0.46					
QUOTE PROGETTO									18.04	18.04	18.00	17.92		17.83	17.82				

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 38

PROGRESSIVA 520.21

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

5

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.37	-15.99	-14.58	-13.14	-10.45	-8.03	-6.44	-4.76	-3.27	-1.53	0.22	1.24		4.24	5.61	7.90	9.69	11.41		16.78	20.00	
PARZIALI TERRENO		1.63	2.38	1.41	1.44	2.69	2.42	1.59	1.68	1.49	1.74	1.75	1.02	3.00	1.37	2.29	1.79	1.72		5.37		3.22	
QUOTE TERRENO	17.72	17.76	17.77	17.78	17.69	17.64	17.79	17.82	17.71	17.75	17.77	17.75	17.73		17.66	17.65	17.83	17.81	17.84		18.02	18.03	
PROGRESSIVE PROGETTO										-3.33	-3.00	0.00		3.00						6.50	6.95		
PARZIALI PROGETTO										0.33	3.00		3.00		3.50					0.45			
QUOTE PROGETTO										17.92	17.92	17.88		17.81		17.72	17.71						

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 39

PROGRESSIVA 526.35

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoi



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.79	-16.82	-15.33		-10.86		-7.48	-6.19		-2.74	-0.27	0.84		4.99	7.72	9.24	11.77	12.83	14.76	20.00
PARZIALI TERRENO	1.21	1.97	1.49	4.47		3.38	1.29	3.45	2.47	1.11	4.15	2.73	1.52	2.53	1.06	1.93	5.24				
QUOTE TERRENO	17.56	17.59	17.60	17.61		17.51	17.66	17.52		17.61	17.58	17.57		17.47	17.62	17.63	17.66	17.68	17.74	17.75	
PROGRESSIVE PROGETTO										-3.32	0.00	3.00			6.50						
PARZIALI PROGETTO										0.32	3.00	3.00	3.50	0.56							
QUOTE PROGETTO										17.69	17.71	17.64		17.55							



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 40

PROGRESSIVA 532.50

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-15.53	-12.30	-11.09	-7.34	-4.84	-3.11	-1.12	0.62	2.73	4.73	6.74	10.79	12.38	14.13	16.19	20.00
PARZIALI TERRENO	4.47	3.23	1.21	3.75	2.50	1.73	1.99	1.74	2.11	2.00	2.01	4.05	1.59	1.75	2.06	3.81	
QUOTE TERRENO	17.42	17.46	17.41	17.39	17.55	17.41	17.45	17.43	17.41	17.35	17.29	17.41	17.44	17.46	17.49	17.49	17.49
PROGRESSIVE PROGETTO							-3.32	-3.00	0.00	3.00		6.50	7.35				
PARZIALI PROGETTO							0.32	3.00	3.00	3.50		0.85					
QUOTE PROGETTO							17.63	17.62	17.55	17.47		17.38	17.36				

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 41

PROGRESSIVA 541.38

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.42	-15.30	-13.02	-11.80	-9.05	-7.73	-5.37	-4.23	-3.13	-1.79	0.06	2.37	5.83	12.03	13.41	15.21	20.00
PARZIALI TERRENO	1.58	3.12	2.28	1.22	2.75	1.32	2.36	1.14	1.10	1.34	1.85	2.31	3.46	6.20	1.38	1.80	4.79	
QUOTE TERRENO	17.23	17.25	17.28	17.24	17.23	17.40	17.40	17.24	17.26	17.25	17.23	17.21	17.17	17.20	17.09	17.06	17.17	17.16
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	-3.00	0.00	3.00	3.00	6.50	7.50			
PARZIALI PROGETTO									0.33	3.00	3.00	3.50	1.00					
QUOTE PROGETTO									17.41	17.40	17.33	17.25	17.17	17.17				

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 42

PROGRESSIVA 549.30

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.76	-15.34	-12.94	-11.23		-7.96	-5.56	-3.24	-0.42	0.59	3.47	4.74	5.97	8.59	12.27	13.31	16.10	17.48	20.00
PARZIALI TERRENO		2.24	2.42	2.40	1.71	0.88	2.39	2.40	2.32	2.82	1.01	2.88	1.27	1.23	2.62	3.68	1.04	2.79	1.38	2.52
QUOTE TERRENO	17.04	17.08	17.10	17.08	17.08		17.26	17.09	17.07	17.04	17.02	16.97	16.97	16.99	16.94	16.88	16.86	16.82	16.91	16.89
PROGRESSIVE PROGETTO									-3.33	0.00	3.00			6.50	7.50					
PARZIALI PROGETTO									0.33	3.00	3.00	3.50	1.00							
QUOTE PROGETTO									17.17	17.15	17.06			16.98	16.96					





PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 45

PROGRESSIVA 587.48

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoi




200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00					4.48	6.41	9.23			17.34	19.18	20.00
PARZIALI TERRENO		24.48				1.93	2.82		8.11		1.84	0.82	
QUOTE TERRENO	16.12					16.01	16.23	16.20			16.10	16.08	16.07
PROGRESSIVE PROGETTO		-4.66	0.00				6.50	7.50	9.00				
PARZIALI PROGETTO			4.66		6.50		1.00	1.50					
QUOTE PROGETTO		16.35		16.27			16.11	16.08	16.23	16.25			

PROFILO COLOMBO DIR-GRA

SEZIONE 46

PROGRESSIVA 595.84



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00					2.96	4.26	6.22		12.47		17.28	20.00
PARZIALI TERRENO		22.96				1.30	1.96		6.25		4.81	2.72	
QUOTE TERRENO	15.88					15.80	15.79	16.00		15.89		15.83	15.81
PROGRESSIVE PROGETTO		-5.05		0.00				6.50	7.50	7.50	9.00		
PARZIALI PROGETTO			5.05			6.50		1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO		16.16		16.08				15.92	16.04	15.89	16.06		






PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 48

PROGRESSIVA 613.65




200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-14.17	-13.10		-5.88				4.56	5.88	9.44	10.62	12.04		15.88		19.15	20.00
PARZIALI TERRENO		5.83	1.07		7.22		10.44			1.32	3.56	1.18	1.42	3.84		3.27		0.85	
QUOTE TERRENO	15.56		15.58	15.58		15.57				15.37	15.37	15.32	15.44	15.42		15.41		15.38	15.37
PROGRESSIVE PROGETTO						-5.04	-3.00	0.00			6.50	9.27	9.47						
PARZIALI PROGETTO						2.04	3.00		6.50		2.77	0.20							
QUOTE PROGETTO						15.75	15.75	15.67		15.51		15.44	15.59						

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 49

PROGRESSIVA 618.93



200  
200

3

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.04	-15.08	-11.90	-10.54	-8.67	-5.24	-3.54		3.96	5.89	9.06	11.50	12.92	14.37	16.29	20.00
PARZIALI TERRENO		2.96	1.96	3.18	1.36	1.87	3.43	1.70	7.50	1.93	3.17	2.44	1.42	1.45	1.92	3.71	
QUOTE TERRENO	15.47	15.50	15.51	15.47	15.59	15.63	15.38	15.37		15.27	15.42	15.44	15.39	15.37	15.34	15.30	15.22
PROGRESSIVE PROGETTO							-5.20	-3.50	-3.00	0.00		6.50	7.50	7.50	9.00		
PARZIALI PROGETTO							1.70	0.50	3.00	6.50	1.00	1.50					
QUOTE PROGETTO							15.63	15.64	15.63	15.55		15.39	15.36	15.51	15.53		

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA


SEZIONE 50

PROGRESSIVA 625.38

3  
200 200

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-11.88	-10.74	-8.83	-6.21		-1.06		3.91	5.26	6.99			14.07	16.65	18.90	20.00
PARZIALI TERRENO		8.12	1.14	1.91	2.62		5.15		4.97	1.35	1.73		7.08		2.58	2.25	1.10	
QUOTE TERRENO	15.31		15.38	15.44	15.45	15.31		15.19		15.13	15.29	15.30		15.18	15.14	15.06	14.96	
PROGRESSIVE PROGETTO						-6.57		-3.83	-3.00	0.00	3.00		6.50	7.50	7.50	9.00		
PARZIALI PROGETTO							2.74	0.83	3.00	3.00		3.50	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO						15.46		15.50	15.48	15.40	15.33		15.24	15.22	15.37	15.38		

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 51


PROGRESSIVA 636.50

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.53	-13.06	-11.83	-8.24	-7.23	-5.77		3.85	5.07	6.54		10.28	12.87	15.54	20.00
PARZIALI TERRENO		2.47	4.47	1.23	3.59	1.01	1.46	9.62	1.22	1.47	3.74	2.59	2.67	4.46		
QUOTE TERRENO	15.11	15.14	15.19	15.21	15.35	15.24	15.21		14.97	15.10	15.09		14.97	14.89	14.77	14.72
PROGRESSIVE PROGETTO					-6.89	-3.50	-3.00	0.00	3.00		6.50	7.50	7.50	9.00		
PARZIALI PROGETTO						3.39	0.50	3.00	3.00	3.50	1.00	1.50				
QUOTE PROGETTO					15.23	15.25	15.24	15.16	15.09		15.00	15.12	14.97	15.14		

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 52

PROGRESSIVA 647.88



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-11.72	-8.28	-4.99	-1.00	3.05	4.06	5.26	7.04	8.17	15.71	17.01	18.87
PARZIALI TERRENO	8.28	3.44	3.29	3.99	4.05	1.01	1.20	1.78	1.13	7.54	1.30	1.86	
QUOTE TERRENO	14.96	15.08	15.25	15.13	15.00	14.87	14.96	14.94	14.90	14.85	14.65	14.84	14.89
PROGRESSIVE PROGETTO			-6.88	-3.50	-3.00	0.00	3.00	6.50	7.50	10.11	14.36	15.71	
PARZIALI PROGETTO		3.38	0.50	3.00	3.00	3.50	1.00	2.61	4.25	1.35			
QUOTE PROGETTO		15.08	15.08	15.07	14.99	14.92	14.83	14.80	14.76	14.68	14.65		






PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 55

PROGRESSIVA 672.20



200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-11.12	-8.64				4.36		11.44	13.89	14.41
PARZIALI TERRENO		8.88	2.48		13.00				7.08	2.45	0.52	
QUOTE TERRENO	14.90		15.13	15.25				14.90		14.72	14.90	14.92
PROGRESSIVE PROGETTO				-6.90		-3.50	-3.00	0.00	3.17	3.99	8.79	11.44
PARZIALI PROGETTO					3.40	0.50	3.00	3.17	0.82	4.80	2.65	
QUOTE PROGETTO				15.00		15.01	14.99	14.92	14.84	14.82	14.76	14.72



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 56

PROGRESSIVA 680.37




200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-10.94	-8.30							11.07	14.38
PARZIALI TERRENO		9.06	2.64				19.37				3.31	
QUOTE TERRENO	14.99		15.23	15.27							14.84	14.96
PROGRESSIVE PROGETTO				-6.90			0.00	3.29	4.65		8.55	11.52
PARZIALI PROGETTO				3.40		0.50	3.00	3.29	1.36	3.90	2.97	
QUOTE PROGETTO				15.11		15.07 15.06	14.98	14.90	14.87		14.84	14.83

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 57

PROGRESSIVA 694.20




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.69		-10.62	-8.94					8.30		12.25	14.04	16.04
PARZIALI TERRENO	1.31		8.07	1.68		17.24				3.95		1.79	2.00	
QUOTE TERRENO	15.17	15.20		15.36	15.39					15.06		15.04	15.15	15.21
PROGRESSIVE PROGETTO				-6.93		-3.50	-3.00	0.00		3.50	4.62	5.74	9.50	12.63
PARZIALI PROGETTO			3.43		0.50	3.00	3.50		1.12	1.12	3.76	3.13		
QUOTE PROGETTO				15.41		15.25	15.24	15.16		15.08	15.05	15.05	15.03	15.04

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 58

PROGRESSIVA 699.24



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-10.42	-9.34		-3.68		1.03					12.96	14.02			18.94	20.00
PARZIALI TERRENO		9.58	1.08		5.66		4.71			11.93			1.06		4.92		1.06	
QUOTE TERRENO	15.22		15.42	15.37		15.32		15.29					15.14	15.19			15.30	15.33
PROGRESSIVE PROGETTO					-6.96		-3.50	-3.00	0.00		3.50	4.81	6.11		9.87		12.96	
PARZIALI PROGETTO						3.46	0.50		3.00		3.50	1.31	1.30		3.76		3.09	
QUOTE PROGETTO					15.48		15.32	15.31	15.23		15.14	15.11	15.12		15.13		15.14	



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 60

PROGRESSIVA 717.81




200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-10.05	-8.81		-2.38			8.91	11.79	13.29	20.00							
PARZIALI TERRENO		9.95	1.24		6.43			11.29		2.88	1.50	6.71							
QUOTE TERRENO	15.45		15.59	15.57		15.41			15.33	15.33	15.53	15.62							
PROGRESSIVE PROGETTO				-6.96		-3.50	-3.00	0.00		3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.50		10.25	11.79	
PARZIALI PROGETTO					3.46	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	1.00	3.75	1.54						
QUOTE PROGETTO				15.67		15.57	15.55	15.48		15.39	15.62	15.37	15.36	15.52	15.36		15.34	15.33	

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 61

PROGRESSIVA 727.60




200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-9.94	-8.67		-2.21	0.85	4.02	7.83		12.34	13.35	15.25	20.00	
PARZIALI TERRENO		10.06	1.27	6.46	3.06	3.17	3.81	4.51	1.01	1.90	4.75				
QUOTE TERRENO	15.53		15.69	15.65		15.50	15.42	15.59	15.42		15.40	15.55	15.48	15.46	
PROGRESSIVE PROGETTO							0.00	3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.50	10.24	12.64
PARZIALI PROGETTO					0.50	0.51	3.00	3.50	1.00	1.00	1.00	3.74	2.40		
QUOTE PROGETTO			15.66	15.66	15.65		15.58	15.49	15.61	15.46	15.61	15.46	15.45	15.42	15.40

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 62

PROGRESSIVA 736.67




200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-9.93	-8.91	-3.17	0.82	2.34	3.47	4.63	5.63	11.02	12.96	18.76	20.00
PARZIALI TERRENO	10.07	1.02	5.74	3.99	1.52	1.13	1.16	1.00	5.39	1.94	5.80	1.24	
QUOTE TERRENO	15.59	15.75	15.75	15.60	15.47	15.51	15.64	15.64	15.47	15.52	15.52	15.18	15.17
PROGRESSIVE PROGETTO				-4.00	0.00		3.50	4.50	5.50	10.25	13.26		
PARZIALI PROGETTO		0.50	0.50	3.00		3.50	1.00	1.00	1.00	3.75	3.01		
QUOTE PROGETTO		15.72	15.72	15.71	15.63		15.54	15.67	15.52	15.67	15.52	15.53	15.52

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 63

PROGRESSIVA 758.09



3

200 200


PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-14.01	-9.78	-8.74	-5.33	0.81	3.89	7.43	8.80	10.89	12.14	13.15	15.82	16.00
PARZIALI TERRENO		5.99	4.23	1.04	3.41	6.14	3.08	3.54	0.01	1.36	2.09	1.25	1.01	2.67
QUOTE TERRENO	15.61	15.76	15.86	15.84	15.74	15.57	15.75	15.51	15.49	15.45	15.39	15.48	15.27	15.08
PROGRESSIVE PROGETTO										10.25		13.06		
PARZIALI PROGETTO						0.50	3.00	0.50	3.00	1.00	3.75	2.81		
QUOTE PROGETTO						15.73	15.64	15.73	15.55	15.45	15.53	15.41	15.68	15.51



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 64

PROGRESSIVA 762.71




200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-9.72	-6.81		0.82	2.79	4.76		10.78	11.79	12.89	14.03	15.14	17.02
PARZIALI TERRENO		10.28	2.91	7.63	1.97	1.97	6.02	1.01	1.10	1.14	1.11	1.88		
QUOTE TERRENO	15.61	15.86	15.80		15.60	15.78	15.74		15.47	15.73	15.90	15.99	15.95	14.10
PROGRESSIVE PROGETTO					0.00				10.25	11.76				
PARZIALI PROGETTO					3.00	3.50	1.00	1.00	1.00	3.75	1.51			
QUOTE PROGETTO					15.63	15.54	15.66	15.51	15.66	15.51	15.50	15.46	15.45	

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 65

PROGRESSIVA 777.63



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-9.37	-3.78	0.87	1.94	4.37	11.51	13.01	14.30	15.49	16.00	19.97	20.00	
PARZIALI TERRENO		10.63	5.59	4.65	1.07	2.43	7.14	0.34	1.16	1.29	1.19	0.51	3.97	0.03
QUOTE TERRENO	15.59	15.84	15.74	15.61	15.78	15.71	15.39	15.71	15.94	15.93	12.56	12.68	12.67	
PROGRESSIVE PROGETTO		-6.85	-3.50	0.00		3.50	10.33	11.85						
PARZIALI PROGETTO			3.35	3.00	3.50	1.00	1.00	1.00	3.83	1.52				
QUOTE PROGETTO		15.68	15.68	15.59		15.50	15.41	15.39						

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 66

PROGRESSIVA 786.12



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-9.34	-6.96		0.94	2.40	4.58		10.83	11.91	13.41	14.72	15.77		19.55	20.00
PARZIALI TERRENO		10.66	2.38		7.90		1.46	2.18		6.25	1.08	1.50	1.31	1.05		3.78	0.45
QUOTE TERRENO	15.55		15.81	15.79		15.57	15.72	15.65		15.32	15.29	15.58	15.80	15.79		15.34	15.34
PROGRESSIVE PROGETTO						0.00		3.50	4.50	5.50	6.50	10.56	11.91				
PARZIALI PROGETTO					0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	1.00	4.06	1.35					
QUOTE PROGETTO					15.66		15.57	15.48	15.61	15.46	15.46	15.61	15.43			15.33	15.29

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA


SEZIONE 67

PROGRESSIVA 795.00

asse Corridoio

3

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-10.15	-8.55				1.03	2.60	4.99	8.33	12.94	14.17	15.79	17.32	18.75	20.00
PARZIALI TERRENO		9.85	1.60		9.58			1.57	2.39	3.34	4.61	1.23	1.62	1.53	1.43	1.25	
QUOTE TERRENO	15.50		15.74	15.76				15.53	15.66	15.58	15.37	15.26	15.27	15.27	15.37	15.36	15.37
PROGRESSIVE PROGETTO				-6.67	-3.50	-3.00	0.00		3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.50		10.82	12.94
PARZIALI PROGETTO					3.17	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	1.00	4.32	2.12				
QUOTE PROGETTO				15.63	15.63	15.62	15.55		15.46	15.58	15.43	15.43	15.58	15.41		15.31	15.26

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 68

PROGRESSIVA 805.42

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio

3

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-14.79	-9.16	-5.17	1.16	2.48	4.74	7.88	9.84	12.19	13.41	20.00		
PARZIALI TERRENO	5.21	5.63	3.99	6.33	1.32	2.26	3.14	0.04	1.92	2.35	1.22	6.59		
QUOTE TERRENO	15.47	15.60	15.73	15.66	15.48	15.65	15.54	15.30	15.26	15.21	15.32	15.22		
PROGRESSIVE PROGETTO				-6.50		0.00	3.50				11.15	12.19		
PARZIALI PROGETTO			3.00		0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	1.00	4.65	1.04		
QUOTE PROGETTO			15.61	15.61	15.60	15.52	15.43	15.56	15.41	15.41	15.56	15.38	15.24	15.21

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 69


PROGRESSIVA 814.14

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio

3

200 200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-9.06	-4.41		1.30	3.20	5.25	8.32	10.16	12.31	13.38		19.22	20.00
PARZIALI TERRENO		10.94	4.65	5.71		1.90	2.05	3.07	1.84	2.15	1.07		5.84	0.78	
QUOTE TERRENO	15.43		15.71	15.59		15.44	15.55	15.48	15.26	15.21	15.13	15.24		15.20	15.19
PROGRESSIVE PROGETTO			-6.31	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.50	5.50	5.50	6.50			11.45	12.31
PARZIALI PROGETTO			2.81	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	1.00	4.95	0.86				
QUOTE PROGETTO			15.61	15.59	15.57	15.50	15.41	15.54	15.39	15.39	15.54	15.35		15.16	15.13

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 70

PROGRESSIVA 823.55

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

3

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-13.70	-8.92	-1.84	1.14	5.40	12.45	13.50	20.00						
PARZIALI TERRENO		6.30	4.78	7.08	2.98	4.26	7.05	1.05	6.50						
QUOTE TERRENO	15.41	15.57	15.69	15.49	15.40	15.43	15.04	15.14	15.14						
PROGRESSIVE PROGETTO				-6.08	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.50	11.79	12.45
PARZIALI PROGETTO				2.58	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	1.00	5.29	0.66			
QUOTE PROGETTO				15.56	15.56	15.55	15.48	15.39	15.51	15.36	15.51	15.36	15.32	15.07	15.04






PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 72

PROGRESSIVA 851.54



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.66		-8.65		-0.78	1.68	2.74	5.45		12.68	13.83	14.83	16.26	17.32	18.62	20.00
PARZIALI TERRENO	1.34		10.01		7.87	2.46	1.06	2.71		7.23	1.15	1.00	1.43	1.06	1.30	1.38	
QUOTE TERRENO	15.35	15.38		15.62		15.44	15.35	15.47	15.30		15.03	15.01	15.11	15.13	15.14	15.13	15.18
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.50	-3.50	-3.00	0.00		3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.64			
PARZIALI PROGETTO			2.00	0.50	3.00		3.50	1.00	1.00	1.14		6.26					
QUOTE PROGETTO			15.50	15.50	15.49		15.41		15.32	15.45	15.30	15.30	15.45	15.26			

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 73

PROGRESSIVA 863.82

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio

3

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.96		-8.75	-3.58	-0.23	1.64	3.56	5.36	6.59		15.91	17.03	18.90	20.00		
PARZIALI TERRENO	1.04		10.21		5.17	3.35	1.87	1.92	1.80	1.23		9.32	1.12	1.87	1.10		
QUOTE TERRENO	15.35	15.37		15.61	15.51	15.41	15.35	15.44	15.36	15.22		15.01	15.10	15.19	15.24		
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.36	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	7.35	10.36	14.79	15.91
PARZIALI PROGETTO					1.86	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	1.85	3.01	4.43	1.12			
QUOTE PROGETTO					15.52	15.52	15.50	15.43	15.34	15.47	15.32	15.47	15.32	15.26	15.17	15.04	15.01

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 74

PROGRESSIVA 879.53

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

3

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-9.12	-8.02		-1.54	1.04	3.11	5.41		15.27	20.00													
PARZIALI TERRENO		10.88	1.10	6.48	2.58	2.07	2.30		9.86		4.73														
QUOTE TERRENO	15.38		15.63	15.72		15.52	15.47	15.42	15.60		15.19	15.06													
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.30		0.00			3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	7.86	8.33		11.34		14.84	15.04		19.29	20.00	
PARZIALI PROGETTO					1.80	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	2.36	0.47	3.01	3.50	0.20	4.25							0.71		
QUOTE PROGETTO					15.62	15.63	15.61		15.54		15.45	15.68	15.43	15.43	15.68	15.37	15.35		15.28		15.19	15.18		15.08	15.06

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 75

PROGRESSIVA 893.82

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

3

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00			-9.30	-8.22			1.10	2.22	5.21					16.75	20.00			
PARZIALI TERRENO		10.70		1.08		9.32		1.12	2.99		11.54				3.25				
QUOTE TERRENO	15.58			15.73	15.91			15.57	15.73	15.84					15.32	15.23			
PROGRESSIVE PROGETTO						-5.30		0.00		3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	7.10	9.17	12.18	15.69	20.00
PARZIALI PROGETTO						1.80	0.50	3.00		3.50	1.00	1.00	1.60	2.07	3.01	3.51	4.31		
QUOTE PROGETTO						15.82	15.81	15.80	15.72	15.64	15.76	15.61	15.61	15.76	15.57	15.52	15.44	15.34	15.23

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 76

PROGRESSIVA 908.82

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

3

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-9.45	-8.38	-4.42	-2.20		1.21	2.23	4.55		9.52		19.67	20.00				
PARZIALI TERRENO		10.55	1.07	3.96	2.22	3.41		1.02	2.32	4.97		10.15		0.33					
QUOTE TERRENO	15.87		16.02	16.14	15.99	15.91		15.78	16.01	16.12		15.85		15.47	15.57				
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.30	-3.50	-3.00	0.00		3.50	4.50	5.50	5.50	6.50	9.50	12.50	16.00	19.67	
PARZIALI PROGETTO					1.80	0.50	3.00		3.50	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.50	3.67			
QUOTE PROGETTO					16.08	16.07	16.06	15.98		15.90	15.87	16.02	15.87	16.02	15.84	15.76	15.67	15.57	15.47

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 77

PROGRESSIVA 923.82

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-9.58	-8.51		-1.48	1.02		4.82		11.57		19.47	20.00								
PARZIALI TERRENO		10.42	1.07		7.03		2.50		3.80		6.75		7.90	0.53								
QUOTE TERRENO	16.05		16.23	16.39		16.12	16.03		16.48		16.09		15.81	15.91								
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.30			0.00		3.50	4.50	5.50	5.50	6.50	9.50	12.50	16.00	19.46				
PARZIALI PROGETTO					1.80		0.50	3.00		3.50	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.50		3.46				
QUOTE PROGETTO					16.35		16.34	16.33		16.25		16.17	16.14	16.29	16.14	16.29	16.12		16.05	15.97	15.89	15.81

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 78

PROGRESSIVA 938.82

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.55	-9.70	-8.64	0.87	2.03	4.68	6.09	19.29	20.00	
PARZIALI TERRENO	2.45	7.85	1.06	9.51	1.16	0.90	2.56	1.41	13.20	0.71	
QUOTE TERRENO	16.36	16.41	16.58	16.71	16.38	16.62	16.79	16.60	16.14	16.26	
PROGRESSIVE PROGETTO			-5.30	-3.50	0.00	3.50	6.37	9.37	12.37	15.88	19.29
PARZIALI PROGETTO		1.80	0.50	3.00	3.50	2.87	3.00	3.00	3.51	3.41	
QUOTE PROGETTO		16.65	16.65	16.63	16.56	16.47	16.40	16.32	16.25	16.16	16.08

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 79

PROGRESSIVA 953.82

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-9.82	-8.73		-0.01		4.34	6.84				19.13	20.00			
PARZIALI TERRENO		10.18	1.09		8.72		4.35	2.50		12.29			0.87				
QUOTE TERRENO	16.73		16.96	17.06		16.84		17.05	16.89				16.44	16.59			
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.30		0.00	3.50	5.31		8.32	8.54	11.55	15.05			
PARZIALI PROGETTO					1.80	0.50	3.00	3.50	1.81	3.01	0.22	3.01	3.50	4.08			
QUOTE PROGETTO					17.00	17.00	16.98		16.91		16.82	16.78	16.70	16.70	16.62	16.53	16.43



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 80

PROGRESSIVA 961.50

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-12.05	-9.87	-8.73	-6.73		0.79	2.75	4.54		15.00	20.00			
PARZIALI TERRENO		7.95	2.18	1.14	2.00		7.52	1.96	1.79		10.46		5.00			
QUOTE TERRENO	16.97		17.13	17.17	17.27	17.21		17.03	17.21	17.24		16.79	16.58			
PROGRESSIVE PROGETTO						-5.30	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.73	8.14	11.14	14.65	19.41	20.00
PARZIALI PROGETTO						1.80	0.50	3.00	3.50	1.23	3.41	3.00	3.51	4.76	0.59	
QUOTE PROGETTO						17.21	17.19	17.18	17.11	17.02	16.99	16.90	16.83	16.74	16.61	16.61

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 81

PROGRESSIVA 976.38

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-9.90	-8.78		-1.64	-0.25	1.44	3.96		16.81	19.60	20.00				
PARZIALI TERRENO		10.10	1.12		7.14	1.39	1.69	2.52		12.85		2.79	0.40				
QUOTE TERRENO	17.45		17.62	17.70		17.52	17.48	17.54	17.58		17.06	16.96	17.10				
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.30		-3.50	-3.00	0.00	3.50	6.55	7.48	10.48	13.98	14.72	18.46	19.60
PARZIALI PROGETTO					1.80	0.50	3.00		3.50	3.05	0.93	3.00	3.50	0.74	3.74	1.14	
QUOTE PROGETTO					17.62	17.61	17.60		17.52	17.43	17.36	17.33	17.26	17.17	17.15	17.06	17.03

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 82


PROGRESSIVA 989.45

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

5

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-9.92	-8.88		-3.13	0.65	4.24		10.70		17.74	19.23	20.00
PARZIALI TERRENO		10.08	1.04		5.75		3.78	3.59		6.46		7.04	1.49	0.77
QUOTE TERRENO	17.84		18.01	18.07		17.93	17.85	17.99		17.67		17.49	17.44	17.57
PROGRESSIVE PROGETTO			-5.30	-3.50	-3.00	0.00	3.50	5.41	6.98	9.98	13.49	16.54	19.23	
PARZIALI PROGETTO			1.80	0.50	3.00	3.50	1.91	1.57	3.00	3.51	3.05	2.69		
QUOTE PROGETTO			18.01	18.00	17.98	17.91	17.82	17.77	17.73	17.66	17.57	17.49	17.43	

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 83

PROGRESSIVA 1004.13

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-13.57	-10.15	-9.01	-5.85	0.40	2.33	4.16	8.52	13.68	17.22	18.80	19.88	20.00	
PARZIALI TERRENO	6.43	3.42	1.14	3.16	6.25	0.01	1.93	1.83	4.33	5.16	3.54	1.58	1.08	0.12	
QUOTE TERRENO	18.28	18.39	18.55	18.60	18.52	18.43	18.56	18.58	18.39	18.30	18.13	18.05	18.26	18.27	
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.30	0.00	3.50	4.05	6.53	9.53	13.03	16.03	18.80		
PARZIALI PROGETTO					1.80	0.50	3.00	0.55	2.48	3.00	3.50	3.00	2.77		
QUOTE PROGETTO					18.44	18.43	18.42	18.34	18.26	18.24	18.20	18.16	18.10	18.06	18.02


PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 84

PROGRESSIVA 1017.41

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio



3

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-20.00	-18.77	-10.47	-9.24	-4.53	-1.56	0.14	3.75	5.85	11.93	15.13	18.49	19.94	20.00	20.00	
PARZIALI TERRENO	1.23	8.30	1.23	4.71	3.19	3.97	1.70	0.01	3.60	2.10	9.28	8.07	3.36	1.45	0.06	0.06	
QUOTE TERRENO	18.74	11.73	18.77	18.97	18.98	18.93	18.90	18.89	19.03	18.84	11.69	18.67	18.54	18.80	11.67	18.80	
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.30	-3.50	-3.00	0.00		3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	9.21	12.71	15.72	18.49
PARZIALI PROGETTO				1.80	0.50	3.00		3.50	1.00	1.00	3.71	3.50	3.01	2.77			
QUOTE PROGETTO				18.83	18.82	18.81	18.74		18.65	18.77	18.62	18.60	18.58	18.56	18.54		

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 85

PROGRESSIVA 1028.32

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio

3

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-15.46	-10.68	-9.40	-7.40	-4.94	-0.04	2.90	12.78	16.80	18.21	19.48	20.00
PARZIALI TERRENO	4.54	4.78	1.28	2.00	2.46	4.90	0.04	2.93	9.88	4.02	1.41	1.27	0.52
QUOTE TERRENO	19.03	19.11	19.22	19.23	19.21	19.23	19.17	19.27	19.01	18.93	18.92	19.09	19.10
PROGRESSIVE PROGETTO						-5.30	0.00	3.50	12.55	15.55	18.21		
PARZIALI PROGETTO						1.80	0.50	3.00	3.50	3.00	2.66		
QUOTE PROGETTO						19.16	19.06	18.97	18.93	18.93	18.92		

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 86

PROGRESSIVA 1043.32

asse C.Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00		-11.10	-9.64		-0.55	0.59	3.53		11.12	14.65	18.06	20.00						
PARZIALI TERRENO		8.90	1.46		9.09	1.11	0.06	2.89		7.59	3.53	3.41	1.94						
QUOTE TERRENO	19.45		19.60	19.53		19.55	19.66	19.67		19.36	19.29	19.22	19.43						
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.30			3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00	9.00		14.24	18.06		
PARZIALI PROGETTO					1.80	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	0.50	3.00	5.24	3.82					
QUOTE PROGETTO					19.61	19.59	19.56		19.50	19.42	19.54	19.39	19.39	19.54	19.38	19.34		19.27	19.22

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 87

PROGRESSIVA 1058.32



200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-14.11	-11.81	-9.95	-7.71	-0.45	2.36		11.46	12.52		18.22	19.25	20.00						
PARZIALI TERRENO		5.89	2.30	1.86	2.24		7.26	2.81		9.10		1.06	5.70		1.03	0.75				
QUOTE TERRENO	19.87	20.01	20.05	20.09	20.04	19.92	19.94		19.66	19.64		19.47	19.44	19.40						
PROGRESSIVE PROGETTO						-5.30	-3.50	-3.00	0.00		3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00	9.00	12.50	13.50	
PARZIALI PROGETTO						1.80	0.50	3.00		3.50	1.00	1.00	0.50	3.00		3.50		1.00		
QUOTE PROGETTO						20.05	20.04	20.02	19.95		19.86	19.99	19.84	19.99	19.84	19.83	19.73		19.63	19.60





PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 89


PROGRESSIVA 1088.32

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.65	-17.60	-11.30	-10.26	-6.04	-0.84	1.23	2.67	8.70	10.10	17.89	19.34	20.00					
PARZIALI TERRENO	1.35	1.05	6.30	1.04	4.22	5.20	2.07	1.44	6.03	1.40	7.79	1.45	0.66	0.00					
QUOTE TERRENO	20.83	20.86	20.89	20.99	21.00	20.91	20.81	20.95	20.91	20.55	20.51	20.21	20.31	20.20					
PROGRESSIVE PROGETTO						-5.30	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00	9.00	12.50	15.53	17.89
PARZIALI PROGETTO						1.80	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	0.50	3.00	3.50	3.03	2.36			
QUOTE PROGETTO						20.94	20.83	20.91	20.84	20.75	20.88	20.73	20.88	20.73	20.71	20.58	20.44	20.31	20.21

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 90

PROGRESSIVA 1103.32

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200




PROGRESSIVE TERRENO		-20.00	-18.94		-12.75	-11.33		-6.93		-0.94	0.99	2.87			13.26		17.06		19.22	20.00				
PARZIALI TERRENO		1.06		6.19	1.42		4.40		5.99	1.93	1.88		10.39		3.80		2.16		0.78	0.78				
QUOTE TERRENO		21.24	21.26		21.38	21.41		21.35		21.29	21.41	21.43			20.83		20.66		20.77	20.39				
PROGRESSIVE PROGETTO								-5.30		0.00		3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00		9.00		12.50	15.50	17.69	
PARZIALI PROGETTO								1.80	0.50	3.00		3.50	1.00	1.00	0.50	3.00		3.50		3.00		2.19		
QUOTE PROGETTO								21.39	21.37	21.36		21.28	21.20	21.32	21.17	21.17	21.32	21.15		21.03		20.89	20.77	20.68

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 91

PROGRESSIVA 1118.32



200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.65	-17.20	-11.65	-10.41	-0.93	0.87	2.54	15.11	16.71	18.73	20.00					
PARZIALI TERRENO	1.35	1.45	5.55	1.24	9.48	1.80	1.67	12.57	1.60	2.02	1.27						
QUOTE TERRENO	21.65	21.69	21.71	21.79	21.77	21.58	21.66	21.74	21.20	21.14	21.27	20.73					
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.30	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00	9.00	12.50	15.50	17.17
PARZIALI PROGETTO				1.80	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	0.50	3.00	3.50	3.00	1.67			
QUOTE PROGETTO				21.83	21.82	21.80	21.73	21.64	21.77	21.62	21.77	21.62	21.60	21.48	21.35	21.23	21.17

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 92

PROGRESSIVA 1135.97

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.64	-14.63	-11.44	-10.43	-4.65	-0.89	0.16	2.90	7.12	13.74	15.35	17.20	20.00				
PARZIALI TERRENO	1.36	4.01	3.19	1.01	5.78	3.76	1.05	2.74	4.22	6.62	1.61	1.85	2.80					
QUOTE TERRENO	22.17	22.17	22.26	22.31	22.24	22.05	21.92	22.06	22.19	21.94	21.71	21.80	21.32	21.21				
PROGRESSIVE PROGETTO						-5.30	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00	9.00	13.17	14.20
PARZIALI PROGETTO						1.80	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	0.50	3.00	4.17	1.03			
QUOTE PROGETTO						22.35	22.33	22.32	22.25	22.16	22.28	22.13	22.28	22.13	22.11	21.96	21.75	21.69

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 93


PROGRESSIVA 1144.32

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio



200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.62		-11.52	-10.50		-0.84	1.84	2.93		10.05	12.31	13.37	14.49	16.06	17.92	20.00		
PARZIALI TERRENO	1.38		7.10	1.02		9.66	2.68	1.09		7.12	2.26	1.06	1.12	1.57	1.86	2.08			
QUOTE TERRENO	22.38	22.38		22.49	22.45		22.12	22.33	22.38		22.06	21.98	22.09	22.03	21.57	21.55	21.53		
PROGRESSIVE PROGETTO						-5.30				3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00		9.00	12.78	
PARZIALI PROGETTO						1.80	0.50	3.00		3.50	1.00	1.00	0.50	3.00		3.78			
QUOTE PROGETTO						22.55	22.54	22.55		22.46	22.37	22.34	22.49	22.34	22.49	22.32		22.16	21.96

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 94


PROGRESSIVA 1152.68

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

10

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.91	-13.13	-11.28	-4.70	-0.79	2.85	5.62	10.91	12.60	13.81	14.87	19.63	20.00
PARZIALI TERRENO	1.09	5.78	1.85	6.58	3.91	3.64	2.77	5.29	1.69	1.21	1.06	4.76	0.37	
QUOTE TERRENO	22.53	22.55	22.63	22.66	22.45	22.32	22.56	22.41	22.22	22.37	22.14	21.92	21.86	21.86
PROGRESSIVE PROGETTO					-5.30	-3.50	3.50	5.50	9.00	12.50	13.00	15.00	16.44	
PARZIALI PROGETTO					1.80	0.50	1.00	0.50	3.50	0.50	2.00	0.60	0.84	
QUOTE PROGETTO					22.73	22.72	22.54	22.67	22.41	22.31	22.44	22.46	21.90	

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 95

PROGRESSIVA 1164.23

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

10

200  
200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.96	-17.58	-11.06	-8.36	-0.68	1.41	2.76	7.80	10.40	11.90	14.33	15.73	20.00														
PARZIALI TERRENO	1.04	1.38	6.52	2.70	7.68	2.09	1.35	5.04	0.04	2.56	1.50	2.43	1.40	4.27														
QUOTE TERRENO	22.73	22.74	22.76	22.87	22.77	22.55	22.74	22.75	22.57	22.49	22.64	22.46	22.30	22.27														
PROGRESSIVE PROGETTO						-5.30	-3.50	-3.00	0.00			3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00	9.00			12.50	13.00	13.00	15.00	15.60	16.20		
PARZIALI PROGETTO						1.80	0.50	3.00				3.50	0.50	2.00	0.60	0.60												
QUOTE PROGETTO						22.92	22.91	22.90	22.83			22.74	22.86	22.71	22.71	22.86	22.70	22.63					22.54	22.68	22.53	22.69	22.69	22.30



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 96

PROGRESSIVA 1175.52

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

10

200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.50		-11.42	-10.30		-0.56	2.55	5.04		9.79	11.48	14.74	16.87	18.13	20.00
PARZIALI TERRENO	1.50	7.08	1.12	9.74	3.11	2.49	4.75	1.69	3.26	2.13	1.26	1.87				
QUOTE TERRENO	22.97	23.04	23.08	23.04	22.77	22.93	22.81	22.67	22.81	22.88	22.95	22.91	22.86			
PROGRESSIVE PROGETTO			-5.30	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.50	5.50	6.00	9.00	12.50	13.00	13.00	15.00	
PARZIALI PROGETTO		1.80	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	0.50	3.00	3.50	0.50	2.00				
QUOTE PROGETTO		23.11	23.10	23.09	23.01	22.92	23.05	22.90	22.90	23.05	22.88	22.81	22.72	22.86	22.71	22.88



PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 98

PROGRESSIVA 1208.33

asse C. Colombo dir. EUR

asse Corridoio

11

200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.52	-10.60		-0.97	0.32	3.31		10.88	12.05	13.54	14.77	17.14	18.30	18.34
PARZIALI TERRENO		3.48	5.92	9.63	1.29	2.99	7.57		1.17	1.49	1.23	2.37	1.16	0.04	
QUOTE TERRENO	23.42	23.49	23.58		23.35	23.37	23.34		23.09	23.27	23.23	23.27	23.14	23.10	23.11
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.30	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00	9.00	
PARZIALI PROGETTO		1.80	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	0.50	3.00	3.50	0.50	0.20			
QUOTE PROGETTO		23.64	23.63	23.62	23.55	23.46	23.58	23.43	23.58	23.43	23.42	23.35	23.26	23.25	23.40

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 99

PROGRESSIVA 1223.42

11  
200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.61	-10.25	-2.03	0.10	3.22	7.65	11.13	12.75	14.22	17.27	17.62								
PARZIALI TERRENO	2.39	7.36	8.22	2.13	3.12	4.43	0.04	3.44	1.62	1.47	3.05	0.35								
QUOTE TERRENO	23.64	23.68	23.82	23.62	23.58	23.60	23.37	23.28	23.70	23.72	23.74	23.69								
PROGRESSIVE PROGETTO				-5.30	-3.50	-3.00	0.00	3.50	4.50	4.50	5.50	5.50	6.00	9.00	3.50	0.50	0.20	13.20	14.20	14.51
PARZIALI PROGETTO				1.80	0.50	3.00	3.50	1.00	1.00	0.50	3.00	3.50	0.50	0.20	1.00	0.31				
QUOTE PROGETTO				23.87	23.86	23.85	23.78	23.69	23.81	23.66	23.66	23.81	23.65	23.57	23.49	23.47	23.63	23.53	23.75	

















PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA


SEZIONE 107

PROGRESSIVA 1307.16

11

200  
200

asse C. Colombo dir. EUR



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.36	-15.17		-7.26	-5.98	-4.93	-2.06		8.42	11.88		16.37	17.39	19.67	20.00
PARZIALI TERRENO		3.64	1.19	7.91	1.28	1.05	2.87		10.48	3.46	4.49	1.02	2.28	0.33		
QUOTE TERRENO	24.37	24.37	24.17		24.31	24.34	24.36	24.32		24.16	24.13		23.85	23.81	23.73	23.82
PROGRESSIVE PROGETTO					-6.94		-3.50	-3.50	-3.00	0.00		7.27	8.29	8.49		11.33
PARZIALI PROGETTO						3.44	0.50	3.00		7.27	1.02	0.20	2.84			
QUOTE PROGETTO					24.46		24.47	24.40	24.39	24.32		24.13	24.11	24.26		24.16

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA


SEZIONE 108

PROGRESSIVA 1317.58

asse C. Colombo dir. EUR

11

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-14.81	-13.77		-5.85	-4.41	-2.19		10.75	13.18	14.64	20.00
PARZIALI TERRENO	5.19	1.04		7.92	1.44	2.22		12.94	2.43	1.46	5.36	
QUOTE TERRENO	24.30	24.17	24.19		24.35	24.37	24.34		24.15	24.12	24.03	23.77
PROGRESSIVE PROGETTO				-8.75		-3.50	-3.50	-3.00	0.00	3.50	9.69	10.75
PARZIALI PROGETTO				5.25		0.50	3.00	3.50	6.19	1.06		
QUOTE PROGETTO				24.39		24.48	24.41	24.39	24.32	24.23	24.16	24.15

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA


SEZIONE 109

PROGRESSIVA 1338.71

asse C. Colombo dir. EUR

11

200  
200




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-14.67	-6.92	-5.41	-4.29	-2.44	3.65	5.28	6.58	15.26	16.30	19.54	20.00
PARZIALI TERRENO	5.33	7.75	1.51	1.12	1.85	6.09	1.63	1.30	8.68	1.04	3.24	0.46	
QUOTE TERRENO	24.15	24.10	24.24	24.28	24.30	24.30	24.21	24.20	24.20	23.97	24.08	23.93	23.79
PROGRESSIVE PROGETTO				-4.90	-4.16	-3.50	0.00	3.50	7.91	10.99	14.58	15.61	
PARZIALI PROGETTO				0.74	0.66	0.50	3.00	3.50	4.41	3.08	3.59	1.03	
QUOTE PROGETTO				24.29	24.34	24.34	24.33	24.26	24.17	24.16	24.08	23.99	23.96

PROFILO COLOMBO DIR-OSTIA

SEZIONE 110

PROGRESSIVA 1341.16



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-15.55	-14.53	-11.56	-8.04	-5.38	-4.12	2.10	3.75	7.11	11.94	16.17	17.83	20.00
PARZIALI TERRENO	4.45	1.02	2.97	3.52	2.66	1.26	6.22	1.65	3.36	4.83	4.23	1.66	2.17	
QUOTE TERRENO	24.24	24.07	24.05	24.12	24.21	24.27	24.30	24.21	24.19	24.18	24.05	23.93	24.03	23.93
PROGRESSIVE PROGETTO							-3.50	0.00	3.50	4.50				
PARZIALI PROGETTO							0.50	3.00	3.50	1.00				
QUOTE PROGETTO							24.33	24.24	24.16	24.13				