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REPERTORIO N. 101911 RACCOLTA N. 26983

Earico Parenti
NOTAIO
Rena - Ple Belle Arti, 1
Tel. (06) 3202826 - Fax (06) 3219885

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento dell’appalto integrato concernente

la progettazione esecutiva e la realizzazione

Registrato a Roma 3

114 novembre ZUTT

dell’ intervente denominatc “AMLA 5 - 1° substral- al n. 39275
Serle 1T
cio”. CIG 1573361A8F - CUP E87F039000080004
Pagati-euro-168,06———

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giornoc undici del mese di

novembre, in Roma (RM), nel mic studio

11 novembre 2011

Avanti di me Dott. PARENTI ENRICO, Notaio in Rcma

con studioc in Piazzale delle Belle Arti n.l, iscrit-

to nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Velletril e Civitavecchia,

SONO PRESENTI:

BORTOLI FEDERICO, natco a Roma (RM) il 2 gennaio

1962, domiciliato per la carica ove appresso, il

quale dichiara di intervenire al presente atto nella

sua qualita di amministratore delegato e legale rap-

presentante della "SCCIETA' PER LA REALIZZAZICONE

DELLE METROPOLITANE DELLA CITTA' DI ROMA A R.L.",

Sccieta uniperscnale soggetta a direzione e coordi-

namento da parte del Comune di Roma, (nel seguito

Roma Metropolitane), con sede in Roma (RM), Via Tu-

scolana n. 171/173, capitale sociale Euro




1.000.000,00=, Codice Fiscale, Partita IVA e numero

di iscrizione presso 1l Reglstro delle Imprese di

Roma: 05397401000, R.E.A. di Recma numero 883542, a

tale atto autorizzato in forza dei poteri a lul con-

feriti dal Consiglic di Amministrazione con delibere

in data 26 maggic 2009 e 27 ottobre 2011;

MATORANA EMANUELA, nata a Roma (RM) 1'l1l novembre

1969, domiciliata per la carica ove appresso, la

quale dichiara di intervenire al presente attec nella

sua qualita di Amministratore Unico e Legale Rappre-

sentante della societda di nazionalita italiana "SAL-~

CEF S.P.A.", (nel prosieguc del presente atto anche

"Appaltatore") con sede in Roma (RM), Via di Pietra-

lata n. 140, capitale sociale Euro 200.000,00=, Co-

dice Fiscale e numero di iscrizione presso il Regi-

| o

stro delle Imprese di Roma: 08061650589, Partita IVA

n. 01951301009, R.E.A. di Roma n. 640930, a tale at-

to autorizzata in forza dei poteri a lei conferiti

dallo statuto sociale.

I costituiti, della cui identita personale io Notaio

sono certo,

PREMESSO

* che con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 42

dell’8 aprile 2011, Roma Metropolitane ha indettc la

procedura aperta di gara per 1’affidamento




dell’ appaltc integrato concernente la progettazione

esecutiva e la realizzazione dell’intervento denomi-

nate “AMLA 5 - 1° substralcio” - CIG 1573361A8F -

CUP E87F09000080004;

* che in data 7 giugno 2011 si & svolta la prima fa-

se pubblica della gara;

* che in data 22 giugno 2011 si & svolta la seconda

fase pubblica della gara;

* che in data 22 luglic 2011 si e svolta la terza

fase pubblica della gara;

~

* che l'offerta presentata dall'Appaltatore & risul-

tata essere quella ecconomicamente piu vantaggiosa in

considerazione del punteggio complessivamente attri-

buitec all'ecfferta tecnica, pari a 18,00, e di quellce

complessivamente attribuito all'offerta econcnmica,

pari a 70, rinveniente dal ribasso del 45% {qguaran-

tacingue per cento) offerto sull’importe dei lavori

posto a base di gara e dalla riduzione di giorni 950

offerta sul tempoc di esecuzione dei laveri;

* che, conseguentemente, il cronoprcecgramma presenta-

to dall'Appaltatore in fase di gara prevede una du-

rata complessiva delle attivita relative alla pro-

gettazione, al lavori e alle forniture pari a giorni

627 naturali e consecutivi dalla data dell’Ordine di

Servizio di inizio delle attivita di progettazione;




* che in data 27 luglio 2011, con nota prot. n.

16427, Roma Metropolitane ha comunicate all'Appalta-

tore l'aggiudicazione provvisoria, zrichiedendo al-

tresl la presentazione della documentazione necessa-

ria a comprovare il possesso dei requisiti di natura

tecnico - economica e morall attestati in sede di

gara;

* che con nota acguisita al prot. Roma Metropoclitane

n. 16805 del 1° agosto 2011, 1l'Appaltatore ha pre-

sentato la documentazione di cul sopra;

* che in data 22 settembre 2011 Roma Metropolitane,

a seguito della positiva verifica della decumenta-

zione di cui al punto che precede, con nota prot. mn.

19872 ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione

definitiva;

* che con nota prot. RM n. 18211 del 29 agosto 2011

Roma Metropolitane ha inoltrato alla competente Pre-

fettura di Roma 1’istanza per l'ottenimento delle

"informazioni"™ di cui all'art. 10 del D.Lgs. 252/98

nei confronti della SALCEF S.p.A.;

»

* che alla data del presente atto & decorsce il ter-

mine di 45 giorni dall’incltroc dell’istanza di cuil

al punto che precede, previsto per 11 silenzio as-

senso dall’art. 11 del citato D.Lgs. 252/98;

* che Roma Metropolitane, a seguito della richiesta




inoltrata ai fini della stipula del presente atto,

ha acquisito al prot. RM n. 20675 del 3 ottobre 2011

il DPURC ~ Documento unico di regolarita contributiva

della SALCEF S.p.A.;

* che 11 Responsabile del Procedimento ha provveduto

a sottoscrivere con la SALCEF S.p.A., in data 3 no-

vembre 2011, i1l verbale di cui all'art. 71, comma 3,

del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.1i.;

* che pertanto €& possibile stipulare fra le parti

come sopra costituite il presente atto.

Tutto cid premesso

e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del

presente atto, le parti, nelle precisate rispettive

qualifiche, convengono e‘stipulano guanto segue.

ARTICOLO 1

PREMESSE, NORME FE DOCUMENTI RICHIAMATI

Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel pre-

sente atto richiamati, con i relativi allegati, co-

stituiscono parte integrante e sostanziale del con-

tratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

A tal fine le parti concordano nel ritenere allegati

al presente contratto affinché -ne formino parte in-

tegrante, ancorché non uniti materialmente allo

stesso, tutti i documenti a base di gara, nonché

quelli indicati al punto 3.2 del Capiteolato Speciale




d’Appalto (nel seguitc anche Capitolato) e relativi

allegati, qui di seguito elencati:

- il Capitolato Generale d'Appalto (D.M. Min. LL.PP.

n. 145 del 9 aprile 2000);

- il Capiteclato Speciale d’Appalto - Norme Generalil

ed 1 suci allegati:

- Allegato A - Norme di misurazione e contabilizza-

zione delle opere, comprendenti lfarticolazione

dell’ importo dei lavori in W.B.S.:;

- Allegato B - Norme Tecniche per impianti di can-

tiere - Recinzioni e Comunicazioni;

- il Capitolato Speciale per la progettazione esecu-

tiva;

- 11 Capitolato Speciale - Norme tecniche Opere Ci-

vili;

- 11 Capitolato Speciale - Norme tecniche Armamento;

- 1l Programma lavori generale;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

-~ le Linee guida per la redazione del Piano di Qua-

lita dell’Appalto;

- le Linee guida per la redazione del Piano di Manu-

tenzione;

- tutti gli altri elaborati, grafici e descrittivi,

g

del progetto definitivo posto a base di gara, com-—

preso il relativo Elenco elaborati.




Ferma restando la priorita delle pattuizioni defini-

te all’internc del richiamato Capitclato, rimane

stabilito che per quanto indicato nei documentil so-

pra citati, in caso di difformita riferita ad uno

stesso oggetto, il contenuto di ciascun documento ha

valore prevalente su quellc successivo secondo

1’ordine nel gquale i documenti stessi sono stati so-

pra elencati, fatto salvo 1l caso in cui nel docu-

mento seguente si disponga in maniera esplicita che

non abbia valore quanto detto in quello precedente.

In ogni altro caso di discordanza ¢ contrasto fra

disposizioni di uno stesso ¢ piu documenti di cui al

presente articolo, sono da applicarsi le disposizio-

ni dal Responsabile del Procedimento ritenute meno

onerose per Roma Metropolitane.

Inoltre, costituisconc parte integrante e sostanzia-

le del presente contratto 1‘cofferta tecnica e

l7offerta economica presentate dall’Appaltatore, con

particolare riferimento alle proposte migliorative

formulate in tali offerte,

Oltre a gquanto previsto dal Capitolato, ai fini

dell’esecuzione del presente appalto si assumonc a

riferimento le seguenti normative:

- Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture {D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);




- Regolamento (D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.};

- Nuovo Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislative 12 aprile 2006, n. 1637), limitatamente

alle parti relative all’esecuzione del contratto,

alla contabkilita e collaudo:;

- Capitolato generale d’appalto (DM LL.PP. n.

145/2000 & s.m.i.);

~ tutte le leggli, i decreti e le circolari ministe-

riali in materia di lavori pubblici;

- tutte le disposizioni vigenti in materia di anti-

mafia, incluse 11 D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150 e

compresa la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano stra-

ordinaric contro le mafie, nonché delega al Governo

in materia di normativa antimafia” e la Legge 17 di-

cembre 2010 n. 217 di conversione del decreto legge

n. 187/2010;

- Decreto Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambienta-

le, parte V e allegati relativi” Norme in materia di

tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in

atmosfera.

- D.lgs. 36/2003 - Depositi temporanei di detriti;

- D.lgs. 262/2002 - Emissioni acustiche

- T,.. 104/92 e D.P.R. 503/96, L. 380/2001 in materia

di superamento delle barriere architettoniche;




- Legge 211/92;

- DPR n. 753 del 1980;

- DM 14 gennaio 2008- Nuove norme tecniche per le

costruzionil;

- Circolare n. 617 del Ministero delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti del 2 febbraio 2009: Istruzioni

per l'applicazione delle «Nucve norme tecniche per

le costruzioni» di cui al Decreto Ministeriale 14

gennaio 2008;

- la normativa sulla prevenzione incendi ed in par-

ticolare il Decreto Ministeriale 11.1.1988 Ministero

dei Trasporti: “Norme di prevenzione degli incendi

nelle metropolitane”;

- OPCM n°® 3274 del 20 marzo 2003;

- D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norxrme in materia

ambientale” e s.m.i.;

- Nuovo regolamento apertura cavi stradall del Comu-

ne di Roma;

-~ Nuovo codice della strada e relativo regolamento

di attuazione vigenti;

- Legge Reglonale 13 aprile 2000, n. 23 - Norme per

la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento lu-

minosc;

- Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 8 — Rego-

lamente Regionale per 1la riduzione e prevenzione




dell’ inquinamento luminoso.

- Leggi, regolamenti, norme e prescrizioni in mate-

ria di prevenzione contro gli incendi, ed in parti-

cclare le norme riguardanti la reazione al fuoco del

materiali;

- Normativa sulla compatibilita elettromagnetica;

- Norme UNT (Ente Nazionale Italiano per

1'Unificazione);

- Nerme CUNA (Commissione tecnica di Unificazione

nell’Autoveicelo):;

- Norme ISO (International Standardization Organiza-

tion);

- Norme CEI (Comitato Elettrotecnice Italiano), CEI-

UNEL, IEC;

- Direttiva Europea 91/422/CEE;

- Direttiva Europea 92/97/CEE;

- Direttive Europee sulle emissioni inquinanti da

parte dei veiceli:

-~ Decreto del Ministro per i Trasporti del 18 aprile

1977;

- DPR 22.2.1971 n° 323;

- Norme C.N.R. (Consiglio Nazicnale delle Ricerche);

- Normativa riguardante la sicurezza dei cantieri e

la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro

{D.1lgs. 81/2008);




- Legge 248/06 in materia di contrastc del lavoro

nero.

1L Appaltatore, con la sottoscrizione del presente

contratto, dichiara di conoscere integralmente le

norme suddette impegnandosi all'osservanza delle

stesse.

ARTICOLO 2

OGGETTOQ DEL CONTRATTO

Con 1l presente contrattc Roma Metropolitane affida

all’Appaltatore, che accetta, tutte le prestazioni

attinenti alla progettazione esecutiva e alla rea-

lizzazione dell’intervento denominato “AMLA 5 - 1°

substralcioc”, avente ad oggetto i laveori di mitiga-

zione delle vibrazioni e dei rumori nella tratta

Flaminio - Lepanto della Linea A della metropolitana

di Roma, come descritto nel Capitolato e nei relati-

vi allegati tecnici e come risultante dalle varianti

migliorative offerte dall’Appaltatore in sede di ga-

ra.

Le opere da realizzare e i relativi lavori da effet-

tuare, riepilogati nel Capitolato, scno individuati

e descritti nel dettaglio negli elaborati grafici e

descrittivi del progetto definitivo postoc a base di

gara.

In sintesi, si specifica che per la mitigazione del-




le wvibrazioni e dei rumori nella tratta Flaminio-

Lepanto sono previsti sia interventi sull’armamento

posato su ballast, velti a mitigare le vibrazioni

indotte dal transito ferroviario, estesi all’intera

tratta, sia interventi sulla sede ferroviaria

all’aperto {in corrispondenza dell’attraversamentoc

del Fiume Tevere}, volti a mitigare il rumore tra-

smesso per via aerea dal transito ferroviario.

L’appalto & del tipo indicato nell’art. 1 delle Di-

rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE e nell’art. 140 del

D.P.R. 554/99 {(nel seguito, per brevita, anche detto

Regolamento), secondo la disciplina contenuta nel

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i1. e nel citato D.P.R. 554/99,

nonché ai sensi dell’Ordinanza del Sindaco di Roma -

Commissario Delegato n. 243 del 29 dicembre 2009.

L’esecuzione dell’appalto & disciplinato dal presen-

te contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto,

culi si rinvia per tutte le condizioni, specificazio-

ni e prescrizioni attinenti alle prestazioni con-

trattuali non previste nel presente atto.

ARTICOLO 3

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Per l'esecuzione di quanto oggetto del presente con-

tratto Roma Metropolitane corrispondera all'Appalta-

tore un corrispettivo globale ed omnicomprensivo pa-




ri ad Euro 2.718.304,08 (Eurc duemilioni settecento-

diociottomila trecentoquattro/08) cltre IVA, da in-

tendersi cosl determinato:

- EBEuro 44.185,%0 (Eurc quarantaquattromila centot-

tantacingque/90) per la progettazione esecutiva;

- Euro 2.299.301,88 (Euro duemilioni duecentonovan-

tanovemila trecentounc/88) per la realizzazione deil

lavori;

- Burc 374.816,30 (Euro trecentosettanta guattromi-

lacttocentosedici/30) per oneri di sicurezza.

I corrispettivi contrattualmente riconosciuti

all’Appaltatore, derivanti dal ribasso del 45,00%

(quarantacinque/00) offerto in sede di gara, sono

comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto

che accessorio, comprese le opere provvisionali,

tutte le assistenze murarie e/o impiantistiche ed

ogni altro ulteriore onere (compreso guello relativo

al pagamento delle indennitd di occupazione tempora-

nea ed utilizzo delle strutture del deposito di O-

steria del Curato e relativi noli, al mantenimentoe

dell’esercizio della linea metropolitana ed aillo

svolgimento delle attivita lavorative in presenza di

esercizio, con limitata disponibilita temporale e

spaziale dell’area di cantiere, e in periodo nottur-

no) necessario, per dare i lavori perfettamente fi-




niti e funzionanti, secondo progetto, nel rispetto

di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non

esplicitamente richiamate nei documenti contrattuali

e nel prezzi unitari.

Detti corrispettivi a corpo, derivantl dal ribasso

offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in

base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio,

tenuto conto della particolarita degli interventi

(da eseguire all’interno di una infrastruttura di

trasporto che rimane in esercizio, salvo le interru-

zioni previste che consentono lfesecuzicne degli in-

terventi medesimi)}, dello scenarioe tecni-

co/organizzativo complessivo e delle condizioni del

sito dove le lavorazioni avranno luogo, delle effet-

tive condizioni di lavoro, della maggiore onerosita

delle stesse, dei minori 1livelli di produttivita,

della ridotta economia di scala, dei maggiori oneri

specifici, della maggiore incidenza dei servizi ge-

nerali di impresa, ecc..

I pagamenti avverranno secondo guanto previsto

all’art. 12 del Capiteolato, sulla base di stati di

avanzamento redatti ai sensi dell’art. 11 del Capi-

tolato medesimo.

ARTICOLO 4

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI




L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di traccia-

pilita dei flussi finanziari di cui all’articelo 3,

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive mo-

difiche e/o integrazioni. In particolare, si lmpegna

as

a) comunicare a Roma Metropolitane gli estremi iden-

tificativi del conto e/o dei conti correnti dedicati

che utilizzera per le operazioni finanziarie relati-

ve all’appalto, entro sette giorni dalla relativa

accensione o dalla prima utilizzazione;

b) comunicare a Roma Metropolitane, nello stesso

termine di cuil sopra, le generalita ed il codice fi-

scale delle perscone delegate ad operare sul conto

stesso;

c) comunicare a Roma Metropolitane ogni modifica re-

lativa ai datl trasmessi;

d) inserire, a pena di nullita, in tutti i subcon-

tratti (di lavori, servizi e fLforniture} derivanti

dall’appalto, una clausola sull’assunzione da parte

dei subcontraenti della filiera delle imprese degli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché a tra-

smettere copia dei contratti stessi;

e) effettuare tutte le operazioni finanziarie con

strumenti di incassoc o di pagamento idonei a consen-




tirne la piena tracciabilita registrati sul conto

corrente dedicato all’appalto ed a riportare negli

strumenti di pagamento il CIG e CUP dell’appalto me-

desimo.

L’Appaltatore si impegna altresl a dare immediata

comunicazione a Roma Metropclitane ed alla Prefettu-

ra - Ufficio territoriale del Governo della provin-
cia di Roma - dell’eventuale inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilitd finanziaria, di cui

abbia avuto notizia.

ARTICOLO 5

TERMINE UTILE PER L/ESECUZIONE

DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVCRI

In conseguenza di quanto offerto dall’Appaltatore in

sede di gara, il tempo utile totale per dare ultima-

te tutte le prestazioni oggetto del presente appalto

ad ogni effetto di legge & pari a giorni 627 (sei-

centoventisette) naturali e consecutivi, comprensivi

dei tempi per effettuare sia le attivita di proget-

tazione, sia la esecuzione di tutte le opere previ-

ste nell’appalto.

Stante l17articolazione delle attivita, sia di pro-

gettazione che di esecuzione, il croncprogramma po-

sto a base di gara prevede che l’esecuzione di alcu-




ne opere {(ad esempio, la realizzazione della tratta

sperimentale ed una parte degli interventi di miti-—

gazione del rumore) venga effettuata quando non e

ancora del tutto completata 17attivita di progetta-

zione. Si verifichera, pertanto, una parziale so-

vrapposizione dei tempi previsti per le attivita di

progettazione e di quelli relativi all’esecuzione

delle opere, come meglio esplicitato nel cronopro-

gramma suddetto, al quale si rinvia per tutti i det-

tagli.

ISeppure con una parziale reciproca sovrapposizione,

nel suddette periodo complessivo di 627 giorni, si

distinguono:

- 130 (centotrenta) giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di

servizio di inizio delle attivitd di progettazione,

per 1’effettuazione da parte dell’Appaltatore di

tutte le necessarie verifiche ed indagini propedeu-

tiche alla progettazione, la redazione completa del

Progetto Esecutivo, lo svolgimento di tutte le ne-

cessarie attivita di verifica del Progetto Esecutivo

stesso (compresa la realizzazione della tratta spe-

rimentale e 1’esecuzione dei monitoraggl ante e post

operam) e lo svolgimento, da parte dell’Appaltatore,

delle conseguenti attivita di revisione e/o integra-




zione degli elaborati progettuali;

- 534 (cinquecentotrentaquattro) giorni naturali e

consecutivi per la esecuzione di tutte le opere ed

attivita oggetto dell’appalto (esclusa la sola rea-

lizzazione della tratta sperimentale, che dovra es-

sere effettuata nei 130 giorni previsti per la pro-

gettazione) e delle relative prove funzionali in

contraddittorio, decorrenti dalla data del wverbale

di consegna dei lavori.

All’'interno dei 130 giorni previsti per le attivita

di indagine e progettazione esecutiva, & previsto

anche lo_svolgimento delle sequenti attivita:

- Monitoraggi ante operam, con rilievo su vibrazioni

e rilievi fonometrici;

- Progettazione esecutiva dell’interventoe di mitiga-

zione delle vibrazioni, per la tratta sperimentale,

e relativa verifica ed approvazione da parte della

Stazione Appaltante;

- Realizzazlone dell’intervento di mitigazione delle

vibrazioni, per la tratta sperimentale;

~ Progettazione Esecutiva degli Interventi di Miti-

gazione del Rumore e relativa verifica ed approva-

zione da parte della Stazione Appaltante;

- Monitoraggi post operam, con rilievo su vibrazio-

ni, per verificare l’efficienza dell’intervento ese-




guito sulla tratta sperimentale;

- Completamento ed editing della Progettazione Ese-

cutiva dell’intervento di mitigazione delle vibra-

zioni, per 1’intera tratta, con eventuali modifiche

ed integrazioni che si dovessero rendere necessari a

sequito di gquanto riscontrato nella realizzazione

della tratta sperimentale e nei relativi monitoraggi

post operam.

Per quanto non previsto nel presente articele si

rinvia alle disposizioni del Capitolato.

ARTICOLO 6

MODIFICHE NEGLI ASSETTI SOCIETARI

L’ Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamen-—

te a Roma Metropolitane, nel corso del contratto,

ogni. modificazione intervenuta negli assetti socie-

tari, nella propria struttura di impresa e negli or-

ganismi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 7

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO

I crediti ed i debiti derivanti dall’esecuzione dei

lavori oggetto del contratto non possono formare og-

getto di cessione o di delegazione o di mandato

all’incassc se non previa autorizzazione scritta da

parte del Responsabile del Procedimento, autorizza-

zione che potra essere richiesta solo ad intervenuta




approvazione da parte di Roma Metropolitane del Pro-

getto esecutivo redatto dall'Appaltatore, e che po-

tra essere rifiutata solo per giustificati motivi.

La cessione disposta in assenza di tale autorizza-

zione da dirittc a Roma Metropolitane di risolvere

i1 rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.

1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di

Roma Metropclitane medesima al risarcimento dei dan-

ni.

Roma Metrepelitane in ogni caso fa salve, nei con-

fronti della eventuale cessionaria, tutte le ecce-

zionl e/o riserve che ritenesse di far valere in

corso d'opera neil confronti del cedente, comprese le

eventuall compensazioni con qualsiasi altro credito

maturato o© maturando a favore di Roma Capitale e/o

di societa possedute dallo stesso.

Per qguanto non espressamente previsto dal presente

articolo, si applica a gualsiasi cessione l'articolo

117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’articolo 3,

commi 3 e 4 del Capitolato Generale.

Inoltre, in caso di cessione, gli atti di cessioni

di credito e/o le procure all'incasso saranno rego-

lati ai sensi dell’art. 62 della Deliberazione del

Consiglic Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996.

La normativa sulla tracciabilitd dei flussi finan-




ziari di cui alla L. 136/2010 trova applicazione an-

che ai movimenti finanziari relativi ai crediti ce-

duti, quindi tra Roma Metropolitane e soggetto ces-

sionario, il quale deve conseguentemente uniformarsi

agli obblighi previsti dalla citata normativa.

ARTICOLO 8

CAUZIONE DEFINITIVA

L' Appaltatore ha prestato regolare cauzione defini-

tiva per 1’adempimento degll obblighi centrattuali

sotto forma di polizza fidejussoria rilasciata dalla

COFACE Assicurazioni S.p.A. in data 3 ottobre 2011,

per un importo di Euro 951.410,00 ({Euro novecento-

cingquantunomila guattrocentodieci/00).

Per le modalita di svincolo e le ulteriori disposi-

zioni in meritec alla cauzione si rimanda al Capito-

lato.

ARTICOLO 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile e fer-

me restando le altre disposizicni del presente con-

R

tratto, del Capitolato e della normativa vigente in

materia, con particolare riguardc ai casi previsti

dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

costituisce motive di risoluzione del contratto ai

sensi dell’art. 1456 cod. civ. il ritardo dell'Ap-




paltatore nella redazione della Progettazione Esecu-

tiva e/0 nell’esecuzione dei lavori, tale da compro-

mettere il rispetto dei termini contrattuali, previa

diffida ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. e sempre

che 1'Appaltatore non si sia adeguatoc alle disposi-

zioni impartite dal Direttore dei Lavori e/o dal Re-

sponsabile del Procedimento entro il termine asse-

gnatogli ai sensi dell’art. 136 del citato D.Lgs..

Roma Metropolitane ha inoltre la facolta di risolve-

re il contratto in caso di comportamenti

dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti

alle obbligazioni . centrattuali (tra culi anche 1la

mancata stipula delle polizze assicurative previste

nel Capitolato) tali da compromettere la buona riu-

scita dell’opera, sempre che l’'Appaltatore non abbia

fornito al Responsabkile del Procedimento idonee giu-

stificazioni nell’eventuale termine assegnatogli.

Costitulscono incltre grave inadempimento alle ob-

bligazioni contrattuali - e dannc facolta a Roma Me-

tropolitane di risolvere 11 contratto in danno - e-

ventuall comportamenti dell'Appaltatore e/o dei suol

aventi causa, tali da poter arrecare gravi danni a-

gli edifici e/o ai ménufatti esistenti in prossimita

delle opere.

Neili casi di cui al secondo comma e terzo capoverso




del presente articolo la risoluzione si verifichera

di diritto nel momento in cui Roma Metropolitane di-

chiari - per mezzo di lettera raccomandata con rice-

vuta di ritorno - che intende valersi di detta clau-

sola.

Costituisce grave inadenmpimento 1'omesse pagamento

da parte dell’Appaltatore nei confronti delle mae-

stranze (anche diverse da quelle impegnate nella re-

alizzazione dei lavori oggetto del presente contrat-

to) di salari, contributi e relativi accessori.

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 160 del 22 luglio 1996 e della Delibera-

zione del Consiglic Comunale n. 133 del 31 luglio

2000, il mancato rispetto delle norme previste

dall'art. 11 della Legge n. 482 del 2 aprile 1968 e

successive modifiche e l'inosservanza delle clausole

contenute nel C.C.N.L.L. e delle prescrizioni di cul

al Decreto Legislativo n. 81/2008, previa diffida di

Roma Metropolitane rimasta senza esito, provochera,

altresi, la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 10

RECESSO

E’ facolta di Roma Metropolitane, ai sensi dell’art,

134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., recedere in

qualungue tempo dal presente contratto. In tal caso




1’Appaltatore non potra chiedere danni eccedenti il

compenso previsto dallo stesso articolo, fermi re-

stando, a suc carico, gli obblighi di cui al comma 6

del medesimo.

ARTICOLO 11

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del

presente contratto, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell'accorde benario di cul

all'art. 240 e ss. del Codice, saranno deferite alla

competenza esclusiva dell’Autorita Giudiziaria del

Foro di Roma, restando esclusa la competenza arbi-

trale.

ART. 12

CLAUSOLA COMPROMISSCORIA A FAVORE DI TERZI

L’ Appaltatore, con 1la sottoscrizione del presente

atte, in adesione a quanto prescritto all’art. 18.5

del Capitelato, si impegna ad accettare che i terzi

che assumane di aver subite danni in conseguenza dei

lavori di realizzazione delle opere oggetto del pre-

sente contratto, poessano chiedere che la controver-

sia venga rimessa al giudizic di un collegio arbi-

trale operante presso la Camera Arbitrale permanente

istituita presso Rcoma Capitale.

In particolare, 1l’Appaltatore si obbliga ad accetta-




re che i terzi, titolari di diritti reali sugli im-

mobili - direttamente ¢ indirettamente interessati

dai lavori - che lamentino danni strutturali agli

immobili stessi per importi stimati pari o superiori

ad Euro 103.292,00 (Euro centotremila duecentonovan-

tadue/00), possano deferire la controversia al giu-

dizio di un collegio arbitrale operante presso la

suddetta Camera Arbitrale e a costituirsi nel conse-

guente procedimento arbitrale.

I1 collegio arbitrale giudichera ritualmente e se-

condo diritto, garantendo il rispetto del principilo

del contraddittorio.

Con 1’ instaurazione del giudizio arbitrale

1’ Appaltatore assume su di sé la lite, lasciando in-

denne Roma Metropolitane e Roma Capitale dalle pre-

tase dei terzi.

ARTICOLO 13

RINVIO AL CAPITOLATO SPECIALE

Per gquanto concerne:

- termini di esecuzione e penali;

- programma di esecuzione dei lavori;

- sospensioni o riprese dei lavori:

- oneri a carico dell’Appaltatore;

- riserve dell’Appaltatore;

- contabilizzazicne dei lavori;




- liquidazione dei corrispettivi;

- controlli;

- specifiche modalitad e termini di collaudo;

nonché per tutte le altre condizioni, specificazioni

e prescrizionli attinenti alle prestazioni contrat-

tuali, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato e

negli altri documenti a base dell’affidamento, gui

da intendersi integralmente richiamati.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte, tasse ed onorari notarili

connessi alla stipula del presente contratto sono a

carico dell’Appaltatore.

ART. 15

APPROVAZIONE SPECIFICA

'L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamen-

te, ail sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.,

gli articeli 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del

presente contratto, nonché i seguenti articoli del

Capiteolato Speciale d'Appalto:

art. 5

~ Consegna e Direzione dei lavori;
art.h6 ~ Condotta dei lavori;
art. 7 - Programmi di esecuzione dei lavori;
art. 8 - Oneri ed obblighi dell'Appaltatore

“lart. 11 - Contabilita;




art. 12 - Pagamenti;

art. 13 - Penalita;

art. 17 - Collaudi e garanzie;
art. 18 - Controversie.

Le parti esoneranoc me Notaio dalla lettura degli al-

legati dichiarando di averne gia esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura ai costitulti che

lo firmano con me Notaic, alle ore undici.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fidu-

cia ed in minima parte a mano da me Notaio in questi

sette fogli occupa facciate ventiquattro e fin qui

della venticinquesima.

F.TO FEDERICC BORTOLT

EMANUELA MATIORANA

ENRICO PARENTI NOTAIO
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