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Oggetto: Incarico avente ad oggetto i lavori di sezionamento provvisorio delia linea
di contatto nella tratta Lepanto - Ottaviano della Linea A della metropolitana di
Roma. - CIG Z6905CFDAG6.

Premesso:

- che l'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e la realizzazione
dell'intervento denominato "AMLA 5 - 1° substralcio”, i cui lavori sono corso di reatizzazione,
prevede l'esecuzione di alcuni interventi sull'armamento ferroviario durante la parziale
Interruzione del servizio della Linea A, programmata nel periodo dall'll al 25 agosto 2012;

- che in merito a tale interruzione del servizio, in data 12 luglio 2012 si & tenuta presso il
Dipartimento Mobilita e Trasporti di Roma Capitale una tiunione tra i rappresentanti di Roma
Metropolitane e dell'Esercente ATAC S.p.A., finalizzata alla definizione dele modalitd con cui
attuare l'interruzione medesima, all'organizzazione del servizio sostitutivo di navette e alla
valutazione di alcuni aspetti tecnici degli interventi;

- che in esito a tale riunione é stata confermata la chiusura defla linea A nella sola tratta
compresa tra Ottaviano e Termini per il citato periodo dall'11 al 25 agosto 2012;

- che prima dell'avvio dei lavori sull'armamento ferroviario programmati nel citato periodo
presso la tratta Flaminio - Lepanto, & necessario eseguire il sezionamento della linea di
contatto nella tratta da Ottaviano a Lepanto, al fine di realizzare una "tratta tampone" che
garantisca le migliori condizioni di sicurezza per lo svolgimento dei lavori;

- che le modalita di sezionamento e di successivo ripristino della continuitd elettrica della
linea nonche l'individuazione del soggetto cui affidare I'intervento sono state concordate con
I'Esercente ATAC S.p.A.;
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- che in considerazione della natura altamente specialistica dellintervento e viste le
indicazioni emerse nel corso della citata riunione con I'Esercente, attesa la particolare
qualificazione posseduta nello specifico settore dalla FER Impianti S.r.l., che ha gia eseguito
un analogo intervento nella tratta S. Giovanni - Manzoni per i lavori di Linea C della
metropolitana di Roma - Stazione S. Giovanni, si & ritenuto opportuno richiedere un
preventivo a tale Impresa;

- che con nota acquisita al prot. RM n. 14512 del 19 luglio 2012 Fer Impianti S.r.l. ha
formulato la propria offerta per I'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di Euro
27.250,38 oltre IVA;

~ che come attestato dal Responsabile del Procedimento dellintervento in oggetto, i lavori di
cui trattasi rientrano tra quelli di cui all'art. 125, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- che pertanto, in quanto di importo inferiore ad Euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 125,
comma 8 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per tali lavori & consentito I'affidamento
diretto;

- che Roma Metropolitane ha provveduto ad acquisire la documentazione atta a comprovare
il possesso, da parte della Fer Impianti S.r.l., dei necessari requisiti di ordine generale e
speciale per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.

Tutto cid premesso, con il presente atto le parti come sopra rappresentate convengono
quanto segue.

1. Oggetto del contratto e modalita di esecuzione

Con il presente contratto Roma Metropolitane affida a Fer Impianti S.r.l., che accetta,
l'esecuzione dei lavori di sezionamento provvisorio della linea di contatto nella tratta Lepantec
- Ottaviano della Linea A della metropolitana di Roma e successivo ripristino.

In particolare, i lavori di cui al presente contratto prevedono la preventiva disalimentazione
e messa a terra del tratto di linea interessato dal lavori, utilizzando i sezionatori presenti in
linea e gli isolatori di sezione. Successivamente si procedera con le operazioni di modifica
degli impianti in corrispondenza del binario pari e dispari, sezionando la linea ed inserendo i
necessari isolatori e corti. Infine, eseguiti i lavori programmati nell'ambito deli'appalto "AMLA
5 - 1° substraicio" presso la tratta Flaminio - Lepanto, si procedera al ripristino, rimuovendo
gli isolatori di sezione ed 1 corti permanenti. La relazione tecnica sulle specifiche tecniche
dell'intervento, inviata da codesta Societa insieme al preventivo, forma parte integrante del
presente contratto.

Nell'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto la Vostra Societd si impegna ad
applicare, nei confronti dei propri dipendenti comunque adibiti ai lavori affidatigli, il contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento e i relativi accordi integrativi.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Vostra Societad espressamente dichiara di ben
conoscere la natura e le caratteristiche dei lavori ad essa affidati, i luoghi e te zone dove gli
stessi dovranno essere eseguitl, le condizioni locali generali e particolari, le difficolta
esecutive, le soggezioni all'esercizio ferroviario, le modalitd di approvvigionamento ed
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eventuale stoccaggio dei materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori stessi ed in
genere ogni altro elemento utile.

In particolare, ta Vostra Societa dichiara di avere effettuato uno specifico ed approfondito
sopralluogo sulla base della descrizione sintetica sopra riportata, in esito al quale ha
attentamente valutato, ai fini della formulazione dell'offerta, i prezzi e le quantita di favoro
che hanno condotto alla definizione del corrispettivo contrattuale a corpo di cui al successivo
articolo 6, che ritiene di propria convenienza e remunerativo.

2. Responsabile di cantiere

E' fatto obbligo alla Vostra Societa di nominare, a propria cura e spese, un Responsabile di
cantiere con requisiti di professionalita ed esperienza, che sara personalmente responsabile
dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in genere della perfetta esecuzione dei
lavori, ferma restande la responsabilitad della Vostra Societa.

Il Responsabile di cantiere rappresentera a tutti gli effetti la Vostra Societa e pertanto tutte
le comunicazioni e disposizioni a {ui rivolte si intenderanno dirette alla FER Impianti
medesima.

Il soggetto nominato quale Responsabile di cantiere dovra essere di gradimento di Roma
Metropolitane, la quale potra ottenerne la sostituzione qualora cid si rendesse necessario, ad
insindacabile giudizio della stessa, nel corso dei lavori.

Al Responsabile di cantiere competera l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche
previste dalle vigenti leggi e l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire,
in ogni caso, l'incolumita delle persone e ad evitare danni a persone e/o cose.

3. Vigilanza e controllo dei lavori - Sicurezza

Roma Metropolitane, a mezzo del proprio personale, esercitera la vigilanza e il controllo dei
iavori in oggetto.

Conseguentemente ta Vostra Societa si impegna a collaborare affinché il predetto personale
possa effettuare i controlli e gli accertamenti ritenuti necessari, mettendo a disposizione del
personale medesimo i mezzi necessari ed effettuando le prove richieste.

La vigilanza e i controlli effettuati da Roma Metropolitane non escludono, riducono o
modificano la responsabilita della Vostra Societa per fa regolare esecuzione dei lavori e
quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati in dipendenza dell'esecuzione di tali
lavori.

Entro il 3 agosto 2012 la FER Impianti S.r.l. presentera a Roma Metropolitane S.r.l. il proprio
Piano Operativo di Sicurezza (POS), che sara assoggettato a verifica tecnico/formale.

Resta inoltre a carico di FER Impianti S.r.l. I'obbligo di verificare presso I'Esercente
'eventuale presenza in linea di altre imprese per I'esecuzione di lavorazioni o manutenzioni e
di coordinarsi con esse per lo svolgimento delle proprie attivita.
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E' infine obbligo di FER Impianti rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 753 dell'11 lugiio
1980, per la sicurezza e la regolarita dell'esercizio delle ferrovie.

4. Termini di esecuzione

I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere avviati alla data di sottoscrizione del
medesimo. In particolare, il sezionamento della linea dovrad essere eseguito la notte del
10/11 agosto 2012 e il ripristino della linea dovra regolarmente concludersi la notte del
25/26 agosto 2012, in modo da garantire il regolare servizio della metropolitane il giorno 26
agosto.

All'ultimazione delle operazioni di modifica degli impianti in corrispondenza del binario pari e
dispari, previa verifica della corretta esecuzicne delle opere verra redatto un primo verbale
di regolare esecuzione dei lavori. A seguito dell'ultimazione delle operazioni di ripristino e
previa verifica della corretta esecuzione delle opere verra quindi redatto ii verbale di regolare
ultimazione dei lavori,

Al fine di garantire la piena operativita dell'Impresa impegnata nei lavori previsti nell'appalto
"AMLA 5 - 1° substralcio” presso la tratta Flaminio - Lepanto, la FER Impianti S.r.l. si
impegna a completare le operazioni di sezionamento entro la notte del 10/11 agosto e ad
avviare le operazioni di ripristino non prima della notte del 24/25 agosto.

Roma Metropolitane si riserva comunque il diritto di recedere ad nutum dal presente
contratto in qualsiasi momento, anche qualora questo abbia avuto un principio di
esecuzione, salvo il diritto della FER Impianti S.r.l. al pagamento delle sole attivita
regolarmente eseguite, restando escluso il riconoscimento di gualsiasi somma a titolo di
spese sostenute e/o mancato guadagno.

5. Divieto di subappalto

Resta espressamente convenuto che i lavori oggetto del presente affidamente non potranno
essere subappaltati a terzi, nemmeno in parte. In caso di violazione a tale divieto, ferma
restando ogni responsabilita della Vostra Societa in relazione alle attivitd eseguite da terzi, il
presente contratto si intendera risolto di diritto, senza necessita di alcuna preventiva
pronuncia del giudice competente, alla quale risoluzione conseguira il pieno riconoscimento
dei danni cosi subiti,

6. Corrispettivo e modalita di pagamento

Per l'esecuzione di tutti i lavori di cui al presente incarico viene fissato un corrispettivo,
globale ed omnicomprensivo, pari ad Euro 27.250,38 (Euro
ventisettemiladuecentocinquanta/38) oltre IVA, di  cui Euro 953,76 (Euro
novecentocinquantatre/76} per oneri di sicurezza.

L'importo sopra indicato verra liquidato a mezzo bonifico bancario, a 120 giorni d.f.f.m., con
le seguenti modalita:

- 50% a seguito dell'ultimazione della modifica degli impianti in corrispondenza del binario
pari e dispari {(sezionamento provvisorio della linea aerea);
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- 50% a seguito del completamento dell'intero intervento.

I pagamenti avverranno previa approvazione delle Vostre attivita da parte del Responsabile
del Precedimento, Ing. Maurizio Cante, subordinatamente alla verifica circa la Vostra
regolarita fiscale, al sensi dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. e per
come prevista dal Decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle
Finanze.

In caso di ritardo nei pagamenti verra applicato un tasso di interesse pari al tasso legale
maggiorato di un punto percentuale. Le fatture dovranno riportare l'indicazione del codice
CIG Z6905CFDA6 e del numero di ordine indicato in prima pagina, nonché ie Vostre
coordinate bancarie - IBAN.

Non verra accettato alcun titoio di credito che non sia accompagnato dalla copia della
autorizzazione a fatturare, come da modello allegato al presente incarico, sottoscritta dal
predetto Responsabile.

Qualsiasi ulteriore spesa oltre I'importo del corrispettivo come sopra indicato sara a Vostro
carico, non essendo previsto alcun rimborso,

7. Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., con la
sottoscrizione del presente contratto Voi assumete tutti gli obblighi previsti in relazione alla
tracciabilita dei flussi finanziari scaturenti dalle prestazioni contrattuali. In particolare, per le
transazioni di cui al presente incarico Vai dovrete quindi utilizzare un conto corrente bancario
0 postale, acceso presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicato anche
non in via esclusiva al presente contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente nonché le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul medesimo dovrannc essere comunicati alla scrivente
contestualmente alla sottoscrizione det presente contratto o, al massimo, entro 7 giorni da
tale sottoscrizione compilande I'apposito modulo allegato nel quale dovra essere menzionato
specificatamente il CIG ed il numero di ordine del contratto medesimo. Tutti i movimenti
finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati su tale conto corrente e
dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

Al fini di tale tracciabilita gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a
ciascuna transazione che verra posta in essere, il codice identificativo (CIG) Z6905CFDAG,

In caso di Vostro inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i. da parte della Vostra Societa verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6
della legge medesima.

8. Penali

Nell'eventualita che i lavori in oggetto dovessero risultare non soddisfacenti o non conformi
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alle prescrizioni di cui al presente contratto, Roma Metropolitane provvedera ad inviare
formale contestazione scritta, anche a mezzo telefax, che dovra essere oggetto di
controdeduzioni entro e non oltre le successive 24 ore. Esaminate tali controdeduzioni, la
scrivente formulera delle direttive cui la Vostra Societa dovra conformarsi, a partire dal
giorno seguente al ricevimento delle stesse.

Nell'ipotesi di mancate e/o non idonee giustificazioni o di mancata attuazione delle direttive
di cui sopra, Roma Metropolitane, fermo restando quanto eventualmente dovuto a titolo di
maggior danno, applichera una penale pari ad Euro 100,00 (Euro cento/00).

Inoltre, per ciascun giorno di ritardo rispettc al termine di ultimazione dei lavori stabilito al
precedente art. 4, Roma Metropolitane, fermo restando quanto eventualmente dovuto a
titolo di maggior danno, applichera una penale pari ad Euro 100,00 {Euro cento/00).

Qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del corrispettivo contrattuale, la
scrivente potra procedere alla risoluzione del contratto in danno della Vostra Societa, senza
la necessita di preventiva messa in mora.

Gli importi a titolo di penale saranno direttamente trattenuti dal primo pagamento utile del
corrispettivo.

9, Sicurezza

Con la sottoscrizione del presente contratto la Vostra Societa si impegna a rispettare tutte le
norme di sicurezza generali e particolari applicabili al rapporto costituito con il presente
affidamento, adempiendo regolarmente a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia.

In ogni caso, la Vostra Societa & tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore nel corsc
deil'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nonché i provvedimenti cautelativi eventualmente
disposti da Roma Metropolitane, rendendo edotti degli specifici rischi esistenti tutti i propri
addetti ai tavori.

10. Garanzia per danni

La Vostra Societa assume ogni e qualsiasi responsabilita, a tutti gli effetti, civili e penali, per
tutti i sinistri e danni che possano verificarsi in dipendenza dell'esecuzione di quanto oggetto
del presente contratto, verso Roma Metropolitane e verso terzi e/o cose di terzi.

Pertanto, la Vostra Societa si impegna a tenere manlevata Roma Metropolitane da gualsiasi
responsabilita, obbligandosi ad intervenire direttamente nei ricorsi o giudizi originati dai
danni provocati nel corso delle attivita, estromettendone Roma Metropolitane in qualsiasi
sede,

La Vostra Societa dovra dare evidenza a Roma Metropolitane, prima dell’avvio dei lavori,
dell'esistenza di adeguata polizza assicurativa per la copertura RCT dei rischi derivanti dai
lavori medesimi per tutta la loro durata.
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11. Rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del d.lgs. n. 231/01 e s.m.i..

Roma Metropolitane s.r.l. respinge e censura le condotte non conformi ai principi ispiratori e
alle regole dettate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.
Lgs. 231/01 s.m.i. e dal Codice Etico.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente incarico, dichiarate di:

~ impegnarVi a non adottare, nei confronti di dipendenti, dirigenti, amministratori o qualsiasi
altro soggetto operante per conto della scrivente, alcun comportamento che costringa o
induca i medesimi soggetti a commettere i reati di cui al D. Lgs. 231/01 s.m.i. efo a violare
ie regole e le prescrizioni del Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai
principi espressi nel Modello organizzativo;

- essere a conoscenza che ogni inosservanza o violazione di tale impegno costituisce un
inadempimento grave degli obblighi di cui al presente incarico e legittima Roma
Metropolitane a risolvere il medesime incarico con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente
causati alla societa quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall’applicazione alla
medesima delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Atti e documenti rilevanti sono resi disponibili sul sito web della scrivente, all'indirizzo
www.romametropolitane.it, nella sezione "Documentazione Societad/Corporate Governance”
ferma restando la facoltd di visionarne copia presso gli uffici di Roma Metropolitane.
Richiesta di informazioni o ulteriori quesiti possonc essere rivolti all'Area Internal Auditing
via fax al 06.454640111.

12. Clausola di impegno

Con l'accettazione del presente incarico Vi impegnate a fornire tempestivamente tutte le
informazioni in merito all'incarico medesimo che Vi venissero eventualmente richieste dagli
organi di controllo di Roma Metropolitane (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza)
nell'esercizio delle loro funzioni, come previsto dalla normativa vigente.

13. Controversie
Qualsiasi controversia insorgesse circa linterpretazione e/o l'esecuzione del presente

contratto che non risulti composta in via bonaria mediante idoneo verbale redatto in
contraddittorio, sara deferita al giudizio esclusivo del competente Foro di Roma.

Vogliate restituire alla scrivente un originale del presente incarico debitamente sottoscritto
da soggetto munito dei necessari poteri di firma.

Distinti saluti.

Firma per accettazione
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Al sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si dichiara di conoscere e contestualmente si
approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4,
ultime comma (Recesso anticipato), art. 5 (Divieto di subappalto), art. & (Corrispettive e
pagamenti), art. 8 (Penali), art. 10 (Garanzia per danni), art. 11 (Rispetto del Codice Etico),
art. 12 (Clausola di impegno) e art. 13 (Foro competente).

Firma per accettazione

{ S.r.ll.

ROIE

Allegati:

- Offerta del 17 luglio 2012 prot. RM n, 14512 del 19 luglio 2012;
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n, 196/2003 e s.m.i.;
- Modello MAF;

- Modulo tracciabilita flussi finanziari.

A\

LEG/as
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