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CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DELLE
PROVE METALLURGICHE EFFETTUATE SUI GRADINI DELLE SCALE MOBILI
INSTALLATE PRESSO0 IL NODO DI TERMINI. CIG: 22504924875

TRA

Roma Metropolitane S.r.l. {di seguito denominata anche "Parte committente™), societd
unipersonale scggetta a direzione e coordinamento da parte di Roma Capftale, con sede &
domicllio fiscale in Roma, via Tuscolana 1717173, Partita IVA e Codice Fiscale 05397401000,
in persona del Direttore Generale, Avv. Fadarico Borkoll, giusta poteri confariti dal Consiglio
di Armministrazione in data 27 giugno 2012

il Dipartimento Ingegneria Chimlca Materfali Ambiente dell'Universitd degli Studi di Roma "La
Sapienza" {nel seguito indicato come "Dipartimento”) con sade in Roma, Yia Eudossiana 18 -
00184, Partita IVA n, 02133771002, Codice Fiscale n.80209930587,

FREMESSO

- che per l'esecuzione dei lavori di adeguamento del Mado 4i Termini ed in particolare per
l'installazione di nuovi impianti di scale mabili in sostituzicne di guelli esistent, su due degli
impianti installaki si & verificato un malfunzionamento che ha causato l'abbassamento
anomala delle pedane e la rettura dei gradini in lega di alluminio, con potenziale pericolo par
glf utenti & conseguente tempeoranea messa fuori esercizio degli impiant] stessi;

- che la Direzione Lavori ha quindi provveduto a ordinare all'ATI appaltatrice 'esecuzione di
una serie dif accertamenti ed indagini & la radazione di una relazione tecnica interpretativa
per accertare le cause del guaste e le verifiche ritenute necessarle per il corretto
funzionameanto degli impianti;

- che la Direzione Lavori, dopo fa riparaziona del guaste, ha inoltre chiesto I'esecuzione di
speclfiche misure in merite all'abbassamento delle pedane, da ripetere perlodicaments alfa
presenza della DL e dell'Esercente, per accertare il corretto funzionamento degli impianti
interessatf;

- che |a relazione tecnica ricevuta dall'ATI, corredata dalle richleste anallsi sul processi
produttivi degli impianti in oggetto e sulle caratteristiche qualitative delle varie componenti
degli stessi, e l'esito delle misurazioni effettuate sugli impianti interessati sono stati
trasmessi al Ministerg delle Infrastrutture e dei Trasporti-USTIF;

- che, a sequito di una rlunlone svoltasi in data 22 marze 2012, tenuta presso gli ufficl
ministeriali, in merite in particolare all'esito delle prove riguardanti le caratteristighe
meccaniche e chimiche del materiale costituente i gradini, I'USTIF ha chieste di acquisire
specifica certificazione dl un Ente terzo specializzate nel settore;
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- che, stante l'elevata specificita e complessitd della materia, Roma Metropolitane ha
ritenuto di richiedere la predetta certificazione all'Universita La Sapienza di Roma -
Dipartimento Ingegneria Chimica Matariall Ambiente;

- the tale Ente, Infatti, & dotate di professionalitd e competenze specifiche nell'ambito
dellingegneria meccanica e della metallurgia, utili alla certificazions in cqgetto;

- che per l'attivita in esame & stato richiesto un importo di Euro 2.940,00, oltre IVA, che ||
Responsabile del Procedimento, Ing. Maurizio Canto, ha giudicato congruo rispetto all'attivitd
da espletars! e ai prezzi di mercato;

- che il suddetto importo trova copertura finanziaria nei quadro economico dell'intervento in
oggetto nella voce "c.5 Rilievi ed Indagini Integrative" e non pud intendersi in alcun modo
come attivita di studic e di consulenza ma come certificazione dei rilievl effettuati.

Tutto cid premesso, le Parti come sopra descritte

CONVENGONO E STIPULANCG QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto del contratto

La parte committente affida ai Dipartimento, che accetta, la certiflcaziane dei risultati delle
prove metallurgiche sul gradini delle scale maobili installate presso il Moda di Termini.

Articolo 2 - Programma delle attlvitd

L'attivita in oggette verra sviluppata sulla base della documentazione posta a disposizione da
parte di Roma Metrepolitane S.rl. e si concretizzerd nella emissione del Rapporto Finale
"Certificazione dei risultati delle prove metallurgiche sui gradini delle scale mobili installate
presso [l Mode di Termini™,

Articolo 3 ~ Responsabili € Referenti del contratto

Il Dipartimento designa il Prof, Stefanc Natali quale responsabile scientifico dell'esecuzione
delle attivita.

La Parte committente designa I'ing. Francesco De Santis, in qualitd di Dirgttore dei Lavori
dell’appafte in esame, quale propric referente per ogni attivitd o questione inerente
all'esecuzione di quanto oggetto del prasente contratto.

Articolo 4 - Corrispettivo

La Parte committente si impegna a versare al Dipartimento g titolo di corrispettive per
l'esecuzione delle attivitd oggetto del presente contratto, I'mporto di Euro 2.940,00 {Euro
duemilanovecentoquaranta/00), oltre I¥A, di cul eure 200,00 per oneri di sicurezza.

Articole 5 - Modallta di pagamento e tracciabilita flussi finanziari

Lz Parte committente cerrispondera al Dipartimento ta somma dl cul al precedente articoio 4
in un'unica seluzione alla consegna del Rapporto Finale attestante la certificazione, a mezzo
bonifico bancaric a 120 giorni d.f.f.m..

La relativa fattura, che dovrad riportare il rifaerimento al CIG Z250494875 e al numero di
arding indlcato In primma  pagina, potra essere emessa dal Dipartimento solo
subordinatamente alla veriflica del correfto espletamento delle attivita da parte del
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Responsabile del Procedimento dei lavori di Nodo di Termini, Ing. Maurizio Canto, e al
Mlasclo dell'autorizzazicne a fatturare da parte del medesime, come da modello allegato al
prasente contratto,

In caso di ritardo nei pagamenti verra applicato un tasso di interesse parl al tasso legale
maggiorato di un punto percentuale,

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 33 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., con la
sottoscrizione del presente contratto il Dipartimento assume tutti gli obblighi previsti in
relazione zlla tracciabilitéd dei flussi finanziari scaturent! dalle prestazioni contrattuali. In
particolare, per le transazioni di cul al presente contratto, il Dipartimento dovra utilizzare un
conto corrente bancaric o postale, acceso presso banche o presso |3 societa Poste Italiane
5.p.A., dedicato anche non in via esclusiva a detto contratto. Gli estrem] |dentificativi del
conto corrente nonché le gengrallta e 1l codice fiscale delle persone delegate ad operare sul
medeasimo dovranno essere comunicati alla scrivente entro 7 giorni dalla sottoscrizione del
presente contratto, compilando ['appositc module  allegate nel quale dovrd essere
menzionato specificatamente il CIG ed il numero di ordine del contratto medesimo.

Tutth i movimenti finanziari rinvenienti dal contratto in oggetto dovranno essere registrati su
tale conto corrente e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagameante idonei a consentire Ia
mena tracclabilita delle operazioni.

Ai fini di tale tracclabilta glf strumenti di pagamento dovranno riportare, 1n relazione a
ciascuna transazione che verrd posta in essereg, il codice identificative (CIG} 2250494875,

In caso di inademplimento agli obblighi previsti dall'art, 3 della Legge 13 agoste 2010 n. 136
e s.m.i. da parte del Dipartimento verranno applicate le sanzioni di cut all'art. 6 della legge
medesima.

Articolo 6 - Durata del contratto

Le attivitéa di cui al presente contratto saranno avviate alla data della sua sottoscrizione e si
dovranno concludere entro e nen oltre 30 giorni naturali € consecutivi a decorrere da tale
data. Alla conclusione delle attivitd il Dipartimento consegnera alla Farte it citato Rapporto
Finale.

Articolo 7 - Segretezza

Il Blpartimento, nella persona del Responsabile scientifico, € tenuto ad osservare il sagreto
nei confronti di qualslasi persena non coinvolta nelle attivitd oggetto del presente contratto,
per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a
conoscenza o che le fossero comunicat! dalla Parte committente in virtl del presente
contratto.

La Parte committente, analogamente, & tenuta ad osservare il segreto nei confronti di
qualsiasi persona non coinvolta nelle attivitd oggetto del presente contratto, per quanto
riguarda fatti, informazioni, cognizioni & decumenti di cui fosse venuta a conoscenza o che le
fossero comunicati dal Responsahile scientifico, o dai suoi collaboratort, in virtll del presente
contratte e che non costituiscans 'oggetto del contratto stesso.

Articolo 8 - Proprieta dei risultati delle attivita e pubblicazioni

I risultatl delle attivitd oggetto del presente contratto saranno di proprietd della Parte
committente, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore at sensi delle leggi vigenti.

Il Dipartimento, nella persona del Responsabile Scientifico, potra  liberamente e
gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio use interno i sopra citati risultati.
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Il Dipartimento potra, altresi, farne oggetto di pubblicazione scientifica /o dl esposlizione e
rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminan o simili, salvo citare l'accordo
net cui ambito & stato svoito il servizio e salva |la preventiva autorizzazione scritta delia parte
Committante.

Articolo 9 - Recesso unilaterale dal contratto

Le Parti possono recedere dal presente contratto medlante comunicazione da trasmettere
con lettera raccomandata con avviso di ricevimenta, con praavviso di almeno 15 giornl.

In caso dl recesso ad opera della Parte committente, essa corrispondera al Dipartimento
limporto del corrispettive a questa spettante in base al presente contratto fine alla data del
recesso,

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei datl
personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini
istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del Dlgs.
186/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

La Parte committente sl impegna a trattare | dati personali provenienti dal Dipartimento
unicameante per le finalitd connesse all'esecuzione del prasente contratto.

Articalo 11 - Controversie

In caso di controversia nell'interpretazicne o esecuzione del presente contratto, la questione
verra in prima istanza definita in via amlchevole. Qualora non fosse possiblle, il foro
competente sara quelle di Roma.

Articolo 12 - Registrazione & spese

I[I presente contratte & soggetto a reglstrazlone solo In caso d'uso ai sensi degli artf. 5,
comma 2 e 39 D.FR. n.131/1986. Le spese di registrazione saranng a carico della parte
tichiedente. Le spe}f iper l'imposta di bollo sono a carico della Parte committente.
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ITQ INGEGNERIA

ERIE"

Praf ro Valente :
Ai sensi e pzjgli effetti delf'art. 1341 c.c. si dichfara di conoscere e contestualmente si
apprwano\s clflcamente | seguentl articoli del presente contratto: art. 5 {modalita di
pagamento e traccigbilitd dei flussi finanzlari), art. 7 {segretezza), art, 8 (proprieta dei

FER IL DIFARTI
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